REFERENZ/REFERENZA 1 **(18 Punkte/punti)** **Bauleitung E.16 (Anlage B1a)** **Direzione lavori E.16 (Allegato B1a)**	**Bieter / offerente 1** **BG/RT** **Pardeller Putzer Scherer Architekten** **Pfeifer Planung GmbH** **Thermostudio ass. professionisti Miori – Niedermair - Spitaler** **STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO**	**Bieter / offerente 2** **BG/RT** **Studio Arch. Valentino Andriolo** **Dr. Ing. Bruno Marth** **Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser**	**Bieter / offerente 3** **BG/RT** **PLAN TEAM GMBH** **Bolzan Biasi Ingegneri Associati** **STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI**	**Bieter / offerente 4** **Baubüro Ingenieurgemeinschaft**	**Bieter / offerente 5** **BG/RT** **Ingenieure Patscheider & Partner GmbH** **M&N Plan Consulting**	**Bieter / offerente 6** **BG/RT** **AIG ASSOCIATI Suedtirol** **Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale** **Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero Marco periti industriali**	**Bieter / offerente 7** **BG/RT** **Pohl + Partner GmbH** **ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.**
	Referenz: NEUBAU - UMBAU KRANKENHAUS BRIXEN Baulose 1-2-32	**Referenz: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA "A. SCHWEITZER" A MERANO**	**Referenz: DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GRIESERHOF - STIFTUNG ST.ELISABETH**	**Referenz: SANIERUNG UND AUSBAU DER FESTUNG FRANZENSFESTE**	**Referenz: ERRICHTUNG DES ZUBAUES AM SITZ DES ZIVILSCHUTZZENTRUMS ZUR UNTERBRINGUNG DES HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES**	**Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO PROVINCIALE**	**Referenz: NEUER SITZ DER FREIEN UNIVERSITÄT BOZEN - BAULOS 3 - FAKULTÄT FÜR DESIGN**
	Punkte/punti	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**
a) Architektur / technisch-bauliche Qualität **a) Architettura / qualitá tecnica-costruttiva** (8 Punkte/punti)	M1= 0,90 M2= 0,90 M3= 0,90 ø - 0,90 **7,20**	M1= 0,90 M2= 0,90 M3= 0,90 ø - 0,90 **7,20**	M1= 0,25 M2= 0,25 M3= 0,25 ø - 0,25 **2,00**	M1= 0,75 M2= 0,75 M3= 0,75 ø - 0,75 **6,00**	M1= 0,25 M2= 0,25 M3= 0,25 ø - 0,25 **2,00**	M1= 0,80 M2= 0,80 M3= 0,80 ø - 0,80 **6,40**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **8,00**
Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenständlichen Projektaufgabe größere Affinität im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden öffentlichen Gebäuden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben. Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgeführten Material-, Eignungs- und Qualitätsprüfungen; - Etwaige besondere bauliche Ausführungen zwecks Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Bauwerkes oder Umsetzung von architektonischen Konzepten; - Die Ausführung der Dienstleistung hinsichtlich Gewährleistung der funktionellen und technischen Qualität und Dauerhaftigkeit des realisierten Gebäudes; diese Eigenschaften und Charakteristika sollten ablesbar und bewertbar sein; - Qualität der Bauleitungsdokumente (Terminplan, Sitzungsprotokoll).	Sehr hohe Affinität, weil Umbau und Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung ist sehr gut beschrieben- Es wurde nicht auf die Kostenkontrolle eingegangen.	Sehr hohe Affinität, weil Umbau-und Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung ist sehr gut beschrieben- Es wurde nicht auf die Kostenkontrolle eingegangen.	Sehr hohe Affinität, weil Umbau-und Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung, der technischen Aufgaben, Kontrollen und Dauerhaftigkeit des Gebäudes ist in Form eines Aufsatzes beschrieben ohne auf die eigentlichen, geforderten Punkte einzugehen.	Nur geringe Affinität weil es sich beim Referenzprojekt um eine Sanierung eines historischen Bauwerkes handelt. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung ist sehr gut beschrieben - Es wurde nicht auf die Kostenkontrolle eingegangen.	Sehr hohe Affinität weil Umbau-und Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung sind mangelhaft beschrieben. Es wurde auf die Kostenkontrolle eingegangen.	Nur geringe Affinität weil es sich beim Referenzprojeket um den Neubau eines Einkaufzenttrums handelt. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung sind gut beschrieben. Es wurde sehr genau auf die Infrastruktur und weniger auf das architektonische Konzept eingegangen. Es wurde nicht auf die Kostenkontrolle eingegangen.	Sehr hohe Affinität weil es sich Umbau-und Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben der BL bezüglich der Qualitätsüberwachung ist sehr gut beschrieben - Es wurde auf die Kostenkontrolle eingegangen.
Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinità con gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili. Sarà posta particolare attenzione a: - Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali, prove di accettazione e verifiche di qualità); - Eventuali esecuzioni particolari al fine dell'aumento della durabilità nel tempo dell'opera o per l'attuazione di concetti architettonici particolari; - Modalità di svolgimento della prestazione col fine di raggiungere e assicurare la qualità funzionale e tecnica e la durabilità dell'opera realizzata; queste proprietà e caratteristiche devono essere evidenti e quindi valutabili; - Qualità dei documenti della direzione lavori (programma lavori, verbale delle riunioni).	Affinità molto alta in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione e di ampilamento. I compiti della DL sono molto bene descritti mentre non é stato trattato il controllo dei costi.	Affinità molto alta in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione e di ampilamento. I compiti della DL sono molto bene descritti. È stato trattato in maniera esauriente il controllo della qualità dei materiali, mentre non é stato trattato il controllo dei costi.	Affinità molto alta in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione e di ampliamento. I compiti della DL riguardanti il controllo della qualità dei materiali, i compiti tecnici, i controlli e la durabilità dell'edificio sono descritti sotto forma di un saggio senza entrare specificatamente nei punti effettivi e richiesti.	Affinità bassa perché il progetto di referenza riguarda la ristrutturazione di un edificio storico. I compiti della DL sono molto bene descritti mentre manca un riferimento sul controllo dei costi.	Affinità molto in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione e di ampilamento. I compiti della DL , in particolare il controllo della qualità dei materiali, sono stati trattati in modo superficiale. È stato trattato il controllo dei costi.	Affinità bassa perché il progetto di referenza riguarda la costruzione di un grande centro commerciale. I compiti della DL sono molto bene descritti. In particolare è stata posta grande attenzione sulla infrastruttura mentre nello stesso tempo é stato tralasciata la descrizione del concetto architettonico. Manca un riferimento sul controllo dei costi.	Affinità molto in quanto si tratta di lavori di ristrutturazione e di ampilamento. I compiti della DL sono molto bene descritti ed anche il controllo dei costi é stato trattato.
b) Komplexität des Auftrags **b) Complessitá dell'incarico** (9 Punkte/punti)	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **9,00**	M= 1,00 S= 1,00 R= 1,00 ø - 1,00 **9,00**	M1= 0,20 M2= 0,20 M3= 0,20 ø - 0,20 **1,80**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **9,00**	M1= 0,20 M2= 0,20 M3= 0,20 ø - 0,20 **1,80**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **9,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **9,00**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Bauablauf und Baustellenorganisation; - technische Lösungen in Bezug auf die Komplexität der auszuführenden Eingriffe; - Die Maßnahmen zur Einhaltung der Ausführungsfristen sowie der fristgerechten Inbetriebnahme; - Aufzeigen von Maßnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer anderen Tätigkeit.	Der Auftrag liegt in der Komplexität über das geplante gegenständliche Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.	Der Auftrag liegt in der Komplexität über das geplante gegenständliche Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.	Durch die gewählte Form bei der Beschreibung des Refenzprojektes, wurde nur generell auf die Aufgaben der Bauleitung bei der Abwicklung des Projektes eingegangen und es war der Kommission nicht möglich die eigentliche Komplexität, die sich bei diesem Bauvorhaben ergab, näher zu beurteilen.	Der Auftrag liegt in der Komplexität über das geplante gegenständliche Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.	Ist nicht auf die Fragestellung eingegangen	Der Auftrag liegt in der Komplexität über das geplante gegenständliche Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.	Der Auftrag liegt in der Komplexität über das geplante gegenständliche Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.
Sarà posta particolare attenzione a: - all'andamento e all'organizzazione del cantiere; - a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessità dell'esecuzione; - ai provvedimenti per il mantenimento delle scadenze e la messa in funzione nei termini stabiliti; - all'indicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in presenza di una attività.	L'incarico sta nella sua complessità al di sopra del progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.	L'incarico sta nella sua complessità al di sopra del progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.	A causa del modo scelto per la descrizione del progetto di referenza, i compiti della DL per la gestione del progetto sono stati descritti in maniera generale che non ha consentito alla Commissione una valutazione approfondita dell' effettiva complessità del progetto presentato.	L'incarico sta nella sua complessità al di sopra del progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.	Non è entrato nel merito di quanto richiesto	L'incarico sta nella sua complessità al di sopra del progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.	L'incarico sta nella sua complessità al di sopra del progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.
c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera (1 Punkt/punto)	36.732.211,18 3.977.451,91 1,00 **1,00**	3.845.421,87 3.977.451,91 1,00 **1,00**	18.330.087,99 3.977.451,91 1,00 **1,00**	4.075.492,05 3.977.451,91 1,00 **1,00**	3.131.683,00 3.977.451,91 1,00 **1,00**	39.868.788,95 3.977.451,91 1,00 **1,00**	19.043.570,54 3.977.451,91 1,00 **1,00**
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 1	**17,20 Punkte/punti**	**17,20 Punkte/punti**	**4,80 Punkte/punti**	**16,00 Punkte/punti**	**4,80 Punkte/punti**	**16,40 Punkte/punti**	**18,00 Punkte/punti**

REFERENZ/REFERENZA 2 **(11 Punkte/punti)** **Fachbauleitung S.03 (Anlage B1b)** **Direzione lavori specialistica S.03 (Allegato B1b)**	**Bieter / offerente 1** **BG/RT** **Pardeller Putzer Scherer Architekten** **Pfeifer Planung GmbH** **Thermostudio ass. professionisti Miori – Niedermair - Spitaler** **STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO**	**Bieter / offerente 2** **BG/RT** **Studio Arch. Valentino Andriolo** **Dr. Ing. Bruno Marth** **Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser**	**Bieter / offerente 3** **BG/RT** **PLAN TEAM GMBH** **Bolzan Biasi Ingegneri Associati** **STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI**	**Bieter / offerente 4** **Baubüro Ingenieurgemeinschaft**	**Bieter / offerente 5** **BG/RT** **Ingenieure Patscheider & Partner GmbH** **M&N Plan Consulting**	**Bieter / offerente 6** **BG/RT** **AIG ASSOCIATI Suedtirol** **Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale** **Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero Marco periti industriali**	**Bieter / offerente 7** **BG/RT** **Pohl + Partner GmbH** **ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.**
	Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DER WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE " H.KUNTER"	**Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DURCH AUFSTOCKUNG DER B.P. 404 K.G. MERAN FÜR DIE ERRICHTUNG DER MUSIKSCHULE A. SCHWEITZER**	**Referenz: DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GRIESERHOF - STIFTUNG ST.ELISABETH**	**Referenz: SANIERUNG UND AUSBAU DER FESTUNG FRANZENSFESTE**	**Referenz: ERRICHTUNG DES ZUBAUES AM SITZ DES ZIVILSCHUTZZENTRUMS ZUR UNTERBRINGUNG DES HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES**	**Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO PROVINCIALE**	**Referenz: UMBAU DES BETTENTRAKTES VOM KRANKENHAUS SCHLANDERS**
	Punkte/punti	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**
a) Technisch-bauliche Qualität **a) Qualitá tecnica-costruttiva** (6 Punkte/punti)	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **6,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **6,00**	M1= 0,70 M2= 0,70 M3= 0,70 ø - 0,70 **4,20**	M1= 0,80 M2= 0,80 M3= 0,80 ø - 0,80 **4,80**	M1= 0,50 M2= 0,50 M3= 0,50 ø - 0,50 **3,00**	M1= 0,90 M2= 0,90 M3= 0,90 ø - 0,90 **5,40**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **6,00**

Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenständlichen Projektaufgabe größere Affinität im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden öffentlichen Gebäuden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben. Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgeführten Material-, Eignungs- und Qualitätsprüfungen; - Etwaige besondere bauliche Ausführungen zwecks Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Bauwerkes oder Umsetzung von statischen Konzepten - auch im Hinblick auf Materialeinsparungen.	Sehr hohe Affinität weil es sich Umbau-und Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil auch in diesem Fall eine Baugrube in beengtem Raum ausgeführt wird.	Sehr hohe Affinität weil es sich Umbau-und Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil auch in diesem Fall eine Baugrube in beengtem Raum ausgeführt wird.	Das präsentierte Referenzprojekt ist nicht mit gegenständlichem Bauvorhaben vergleichbar. Der Tätigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt eine Gründungssanierung in Präsenz von archäologischen Funden. Es fehlt der Hinweis auf die Normen für Materialprüfung in Sinne der geltenden NTC2018 -Normen.	Das präsentierte Referenzprojekt ist nicht mit unserem Bauvorhaben vergleichbar. Der Tätigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt die Sanierung und Verstärkung historischer Decken. Es fehlt der Hinweis auf die anzuwendenden Normen für Materialprüfung.	Das präsentierte Referenzprojekt ist mit unserem Bauvorhaben vergleichbar. Der Tätigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt das Referenzprojekt ausführlich. Es fehlt der Hinweis auf die anzuwendenden Normen für Materialprüfung.	Das präsentierte Referenzprojekt ist nicht mit unserem Bauvorhaben vergleichbar. Der Tätigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt die statischen Aufgabenstellung sehr gut. Es fehlt der Hinweis auf die Normen für Materialprüfung in Sinne der geltenden NTC2018 -Normen.	Sehr hohe Affinität weil es sich Umbau-und Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil auch in diesem Fall eine Baugrube in beengtem Raum ausgeführt wird.
Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinità con gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili. Sarà posta particolare attenzione a: - Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali, prove di accettazione e verifiche di qualità); - Eventuali esecuzioni particolari al fine dell'aumento della durabilità nel tempo dell'opera o per l'attuazione di concetti statici particolari – anche con l'obiettivo del risparmio di materiale.	Affinità molto alta in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione ed ampliamento. I compiti dei progettisti specializzati sono simili a quelli della ristrutturazione programmata, perché anche in questo caso viene realizzato uno scavo in spazio ristretto.	Affinità molto alta in quanto trattasi di lavori di ristrutturazione ed ampliamento. I compiti dei progettisti specializzati sono simili a quelli della ristrutturazione programmata, perché anche in questo caso viene realizzato uno scavo in spazio ristretto.	Il progetto di riferimento qui presentato non è paragonabile con il progetto previsto. Nel suo rapporto il progettista specializzato descrive il rinforzo della fondazione in presenza di reperti archeologici. Non vi è alcun riferimento alle norme per le prove sui materiali ai sensi delle vigenti norme NTC 2018.	Il progetto di riferimento qui presentato non è paragonabile con il progetto previsto. Nel suo rapporto il progettista specializzato descrive il risanamento ed il rinforzo di un solaio storico. Manca il riferimento alle norme per le prove sui materiali.	Il progetto di riferimento qui presentato non è paragonabile con il progetto previsto. Nel suo rapporto il progettista specializzato descrive in modo molto esauriente il progetto di referenza. Manca il riferimento alle norme per le prove sui materiali.	Il progetto di riferimento qui presentato non è paragonabile con il progetto previsto. Nel suo rapporto il progettista specializzato descrive il rinforzo della fondazione in presenza di reperti archeologici. Non vi è alcun riferimento alle norme per le prove sui materiali ai sensi delle vigenti norme NTC 2018.	Sehr hohe Affinität weil Umbau-und Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil auch in diesem Fall eine Baugrube in beengtem Raum ausgeführt wird.
b) Complexität des Auftrags **b) Complessità dell'incarico** (4 Punkte/punti)	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 0,50 M2= 0,50 M3= 0,50 ø - 0,50 **2,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - technische Lösungen in Bezug auf die Komplexität der auszuführenden statischen Eingriffe; - Aufzeigen von Maßnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer anderen Tätigkeit.	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung	Die Kompexität des präsentierten Auftrages ist gegeben. Es handelt sich um ein technisch anspruchsvolles Projekt für ein besonderes Bauwerk. Dieses ist für die geforderte Aufgabenstellung nicht zutreffend.	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung	Die Kompexität des präsentierten Auftrages liegt vollkommen im Bereich der geforderten Aufgabenstellung
Sarà posta particolare attenzione a: - a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessità dell'esecuzione degli interventi statici; - all'indicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in presenza di una attività.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è data. Si tratta di un progetto tecnicamente impegnativo ideato per una struttura speciale. Questa soluzione non è adatta per i criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.	La complessità dell'incarico presentato è completamente all'interno dei criteri di valutazione richiesti.
c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera (1 Punkt/punto)	2.073.866,95 148.551,56 1,00 **1,00**	736.927,23 148.551,56 1,00 **1,00**	5.071.967,32 148.551,56 1,00 **1,00**	2.204.921,19 148.551,56 1,00 **1,00**	687.058,00 148.551,56 1,00 **1,00**	16.560.300,00 148.551,56 1,00 **1,00**	1.358.156,16 148.551,56 1,00 **1,00**
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 2	**11,00 Punkte/punti**	**11,00 Punkte/punti**	**9,20 Punkte/punti**	**9,80 Punkte/punti**	**6,00 Punkte/punti**	**10,40 Punkte/punti**	**11,00 Punkte/punti**

REFERENZ/REFERENZA 3 **(11 Punkte/punti)** **Fachbauleitung IA.01 und IA.02 (Anlage B1b)** **Direzione lavori specialistica IA.01 e IA.02 (Allegato B1b)**	**Bieter / offerente 1** **BG/RT** **Pardeller Putzer Scherer Architekten** **Pfeifer Planung GmbH** **Thermostudio ass. professionisti Miori – Niedermair - Spitaler** **STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO**	**Bieter / offerente 2** **BG/RT** **Studio Arch. Valentino Andriolo** **Dr. Ing. Bruno Marth** **Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser**	**Bieter / offerente 3** **BG/RT** **PLAN TEAM GMBH** **Bolzan Biasi Ingegneri Associati** **STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI**	**Bieter / offerente 4** **Baubüro Ingenieurgemeinschaft**	**Bieter / offerente 5** **BG/RT** **Ingenieure Patscheider & Partner GmbH** **M&N Plan Consulting**	**Bieter / offerente 6** **BG/RT** **AIG ASSOCIATI Suedtirol** **Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale** **Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero Marco periti industriali**	**Bieter / offerente 7** **BG/RT** **Pohl + Partner GmbH** **ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.**
	Referenz: KRANKENHAUS BRIXEN - UMBAU UND ERWEITERUNG BAULOSE 1-2-3	**Referenz: UMBAU DES BETTENTRAKTES VOM KRANKENHAUS SCHLANDERS**	**Referenz: CASA DI CURA PRIVATA "MARTINSBRUNN"**	**Referenz: INSTANDSETZUNG FESTUNG FRANZENSFESTE**	**Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DER MITTELSCHULE IN ST. VALENTIN a.H.**	**Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO PROVINCIALE**	**Referenz: HANDESKAMMER BOZEN - BAU DES VERWALTUNGSGEBÄUDES FÜR DAS WIFI**
	Punkte/punti	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**	**Punkte/punti**
a) Technisch-bauliche Qualität **a) Qualitá tecnica-costruttiva** (6 Punkte/punti)	M1= 0,60 M2= 0,60 M3= 0,60 ø - 0,60 **3,60**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **6,00**	M1= 0,70 M2= 0,70 M3= 0,70 ø - 0,70 **4,20**	M1= 0,80 M2= 0,80 M3= 0,80 ø - 0,80 **4,80**	M1= 0,30 M2= 0,30 M3= 0,30 ø - 0,30 **1,80**	M1= 0,80 M2= 0,80 M3= 0,80 ø - 0,80 **4,80**	M1= 0,80 M2= 0,80 M3= 0,80 ø - 0,80 **4,80**
Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenständlichen Projektaufgabe größere Affinität im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden öffentlichen Gebäuden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben. Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgeführten Material-, Eignungs- und Qualitätsprüfungen; - Etwaige besondere bauliche Ausführungen zwecks Umsetzung von technischen Konzepten; - Die Ausführung der Dienstleistung hinsichtlich Gewährleistung der funktionellen und technischen Qualität und Dauerhaftigkeit des realisieren Gebäudes; diese Eigenschaften und Charakteristika sollten ablesbar und bewertbar sein.	Es fehlen die detallierte Leistungsbeschreibung und die Angaben über die Normen für Eignungsprüfungen für die Materialien und der Anlagen.	Detallierte Leistungsbeschreibung und die Angaben der entsprechenden Normen für die Eignungsprüfungen für die Materialien und der Anlagen.	Besondere bauliche Ausführungen zwecks der Umsetzung von technischen Konzepten, sowie für die Ausführung der Dienstleistungen hinsichtlich der funktionellen technischen Qualität und Dauerhaftigkeit wurden nur teilweise behandelt.	In der Leistungsbeschreibung fehlen die Angaben über die Eignungs- und Qualitätsprüfungen für die Annahme der Materialien. Die Beschreibung des Referenzprojektes ist für unser Bauvorhaben nicht dienlich, weil das aufgezeigte Haustechnikprojekt auf eine Museumsanlage ausgerichtet ist.	In der Leistungsbeschreibung fehlen die Angaben über die Eignungs- und Qualitätsprüfungen für die Annahme der Materialien. Die Beschreibung des Referenzprojektes ist für unser Bauvorhaben nicht dienlich, weil im aufgezeigtem Haustechnikprojekt keine Be-Entlüftung vorgesehen ist, was aber für ein Labor wesentlich ist.	Es fehlen die detallierte Leistungsbeschreibung und die Angaben über die Normen für Eignungsprüfungen für die Materialien und der Anlagen. Alle beigelegten Pläne sind wegen der geringen Auflösung schwer lesbar.	Es fehlen die detallierte Leistungsbeschreibung und die Angaben über die Normen für Eignungsprüfungen für die Materialien und der Anlagen.
Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinità con gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili. Sarà posta particolare attenzione a: - Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali, prove di accettazione e verifiche di qualità); - Eventuali esecuzioni particolari al fine dell'attuazione di concetti tecnici particolari; - Modalità di svolgimento della prestazione col fine di raggiungere e assicurare la qualità funzionale e tecnica e la durabilità dell'opera realizzata; queste proprietà e caratteristiche devono essere evidenti e quindi valutabili.	Mancano specifiche dettagliate e informazioni sulle norme per le prove di idoneità dei materiali e degli impianti.	Specifiche dettagliate e informazioni sulle norme per le prove di idoneità dei materiali e degli impianti.	I dettagli costruttivi per la realizzazione di concetti tecnici e per l'esecuzione di servizi in funzione della qualità tecnico funzionale e della durabilità sono stati trattati solo in parte.	Nell' elenco descrittivo delle prestazioni mancano i controlli di qualità per l'accettazione dei materiali. La descrizione del progetto di riferimento non è utile per il nostro progetto edilizio, in quanto il progetto per l'impiantistica si riferisce ad un complesso museale.	Nell' elenco descrittivo delle prestazioni mancano i controlli di qualità per l'accettazione dei materiali.La descrizione del progetto di riferimento non è utile per il nostro progetto edilizio, in quanto il progetto per l'impiantistica non é previsto un'impianto di areazione forzata, un impianto esenziale per un laboratorio.	Manca una descrizione dettagliata delle prestazioni e informazioni sulle norme per le prove di idoneità dei materiali e degli impianti. I disegni allegati sono difficili da leggere a causa della loro bassa risoluzione.	Manca una descrizione dettagliata delle prestazioni e informazioni sulle norme per le prove di idoneità dei materiali e degli impianti.
b) Complexität des Auftrags **b) Complessità dell'incarico** (4 Punkte/punti)	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 0,50 M2= 0,50 M3= 0,50 ø - 0,50 **2,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 0,50 M2= 0,50 M3= 0,50 ø - 0,50 **2,00**	M1= 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 ø - 1,00 **4,00**	M1= 0,70 M2= 0,70 M3= 0,70 ø - 0,70 **2,80**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Bauablauf und Baustellenorganisation in Zusammenhang mit dem Rohrbau; - technische Lösungen in Bezug auf die Komplexität der auszuführenden Eingriffe; - Die Maßnahmen zur Einhaltung der Ausführungsfristen sowie der fristgerechten Inbetriebnahme; - Aufzeigen von Maßnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer anderen Tätigkeit.	Sehr hohe Affinität weil das Projekt ähnliche Ansprüche der Be-Entlüftung und Klimatisierung stellt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil hier großräumige Flächen und geschlossene Räume differenziert belüftet, gekühlt und beheizt werden müssen.	Sehr hohe Affinität weil das Projekt ähnliche Ansprüche der Be-Entlüftung und Klimatisierung stellt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil hier großräumige Flächen und geschlossene Räume differenziert belüftet, gekühlt und beheizt werden müssen.	Nur teilweise beurteilbar, weil das Bauvorhaben noch nicht zur Gänze abgeschlossen ist und es sich deshalb um eine nicht vollständig erbrachte Leistung handelt.	Es handelt sich in seiner Eigenschaft um ein komplexes Haustechnikprojekt, auch wenn es zum geplantem Laborumbau nicht besondere Parallelitäten aufweist.	Es handelt sich in seiner Eigenschaft um ein komplexes Haustechnikprojekt, auch wenn es zum geplantem Laborumbau nur begrenzte Affinität aufweist. Nicht vertieft wurde der Ablauf der Installationsarbeiten in Zusammenspiel mit dem laufenden Laborbetrieb.	Affinität, weil das Projekt ähnliche Ansprüche der Be-Entlüftung und Klimatisierung stellt. Die Aufgaben der Fachplaners sind ähnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil hier großräumige Flächen und geschlossene Räume differnziert belüftet, gekühlt und beheizt werden müssen.	Bauablauf und Baustellenorganisation im Zusammenhang mit dem Rohrbau fehlen.
Sarà posta particolare attenzione a: - all'andamento e all'organizzazione del cantiere in relazione alla costruzione dei tubi; - a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessità dell'esecuzione; - ai provvedimenti per il mantenimento delle scadenze e la messa in funzione nei termini stabiliti; - all'indicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in presenza di una attività.	Elevata affinità perché il progetto ha esigenze simili per quanto riguarda la ventilazione e la climatizzazione. I compiti del progettista specializzato sono simili a quelli della ristrutturazione prevista, perché anche in questo progetto vi sono grandi superfici e locali chiusi che devono essere ventilati, raffreddati e riscaldati in modo differenziato.	Elevata affinità perché il progetto ha esigenze simili per quanto riguarda la ventilazione e la climatizzazione. I compiti del progettista specializzato sono simili a quelli della ristrutturazione prevista, perché anche in questo progetto vi sono grandi superfici e locali chiusi che devono essere ventilati, raffreddati e riscaldati in modo differenziato.	Solo parzialmente valutabile perché il progetto presentato non è stato ancora completato per intero e quindi trattasi di una prestazione incompleta.	Si tratta di un progetto di impiantistica molto complesso anche se non mostra particolare parallelismo con la prevista ristrutturazione del laboratorio.	Si tratta di un progetto di impiantistica molto complesso anche se non mostra particolare parallelismo con la prevista ristrutturazione del laboratorio. Non è stato approfondito l'andamento dei lavori di installazione in considerazione della contemporanea attività di laboratorio.	Affinità perché il progetto ha esigenze simili per quanto riguarda la ventilazione e la climatizzazione. I compiti del progettista specializzato sono simili a quelli della ristrutturazione prevista, perché anche in questo progetto vi sono grandi superfici e locali chiusi che devono essere ventilati, raffreddati e riscaldati in modo differenziato.	Mancano andamento e organizzazione del cantiere in relazione alla costruzione dei tubi.
c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera (1 Punkt/punto)	7.523.362,22 833.624,50 1,00 **1,00**	4.029.673,97 833.624,50 1,00 **1,00**	2.139.134,27 833.624,50 1,00 **1,00**	782.016,36 833.624,50 1,00 **1,00**	475.909,28 833.624,50 1,00 **1,00**	3.817.956,60 833.624,50 1,00 **1,00**	10.786.764,06 833.624,50 1,00 **1,00**
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 3	**8,60 Punkte/punti**	**11,00 Punkte/punti**	**7,20 Punkte/punti**	**9,80 Punkte/punti**	**4,80 Punkte/punti**	**9,80 Punkte/punti**	**8,60 Punkte/punti**
SUMME REFERENZEN/SOMMA REFERENZE **Nicht angeglichen / non riparametrati**	**36,80 Punkte/punti**	**39,20 Punkte/punti**	**21,20 Punkte/punti**	**35,60 Punkte/punti**	**15,60 Punkte/punti**	**36,60 Punkte/punti**	**37,60 Punkte/punti**
REFERENZEN / REFERENZE **ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE**	**37,55 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**21,63 Punkte/punti**	**36,33 Punkte/punti**	**15,92 Punkte/punti**	**37,35 Punkte/punti**	**38,37 Punkte/punti**

BERICHT/RELAZIONE (40 Punkte/punti)	Bieter / offerente 1 BG/RT Pardeller Putzer Scherer Architekten Pfeifer Planung GmbH Thermostudio ass. professionisti Miori – Niedermair - Spitaler STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO	Bieter / offerente 2 BG/RT Studio Arch. Valentino Andriolo Dr. Ing. Bruno Barth Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser	Bieter / offerente 3 BG/RT PLAN TEAM GMBH Bolzan Biasi Ingegneri Associati STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI	Bieter / offerente 4 Baubüro Ingenieurgemeinschaft	Bieter / offerente 5 BG/RT Ingenieure Patscheider & Partner GmbH M&N Plan Consulting	Bieter / offerente 6 BG/RT AIG ASSOCIATI Suedtirol Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero Marco periti industriali	Bieter / offerente 7 BG/RT Pohl + Partner GmbH ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH INGENIEURE G.M.B.H.
	Punkte/punti	Punkte/punti	Punkte/punti	Punkte/punti	Punkte/punti	Punkte/punti	Punkte/punti
a) Aufgabe, Konzept, Umsetzung **a) Compito, concetto, esecuzione** (20 Punkte/punti)	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**	M1= 0,50 ø - 0,50 M2= 0,50 M3= 0,50 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **20,00**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Beschreibung jener Aufgaben, auf welche der Bauleiter und Sicherheitskoordinator bei der Durchführung des Bauvorhabens besonderes Augenmerk legen wird; - Beschreibung des spezifischen Bauablaufes im Hinblick auf eine termingerechte, zügige und qualitätssichernde Umsetzung des Bauvorhabens; - Besondere Konzepte zur Gewährleistung eines konstant, voll funktionsfähigen Laborbetriebs parallel zu einem reibungslosen Baustellenablauf während aller Bauphasen; - Die Maßnahmen, welche für die Gewährleistung der Sicherheit der Bauarbeiter, der Nutzer und der Besucher in den einzelnen Bauphasen erforderlich sind; - Wie der Informationsfluss erfolgt; - Das Vorhandensein von Instrumenten zur Kontrolle von Zeiten und Kosten; - Das Vorhandensein von Instrumenten zur Kontrolle der Qualität; - Das Vorhandensein von Instrumenten zur Abwicklung der Gebäudeübergabe an den Nutzer, der Inbetriebnahme sowie der vertraglichen Wartung.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.	Auch im Bericht über die Ausführungsweise des Auftrages werden wohl die Aufgaben der Bauleitung beschrieben, aber es fehlt der Hinweis wie die Bauleitung für das gegenständliche Projekt abgewickelt wird.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.	Detaillierte und projektspezifische Analyse der Probleme. Gute Ausführung zum Bauleitungskonzept samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.
Sarà posta particolare attenzione a: - Alla descrizione dei compiti, ai quali il direttore lavori ed il coordinatore della sicurezza porranno particolare attenzione nell'ambito della realizzazione dell'opera; - Alla descrizione dello specifico sviluppo del cantiere riguardo una veloce e puntuale esecuzione dei lavori che garantisca la qualità dell'opera; - Particolari concetti per la garanzia di una costante e interamente funzionante attività di laboratorio parallelamente al decorrere spedito dei lavori durante tutte le fasi costruttive di cantiere; - Ai provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli operai, degli utenti e dei visitatori nelle singole fasi dei lavori; - A come viene eseguito il flusso delle informazioni; - La presenza di strumenti per il controllo dei tempi e dei costi; - La presenza di strumenti per il controllo della qualità; - La presenza di strumenti per la gestione della fase di consegna all'utente, messa in esercizio e manutenzione contrattuale.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.	Anche nella relazione sull'esecuzione dell'incarico sono descritti i compiti della direzione lavori, ma manca il riferimento a come viene eseguita la direzione lavori per il progetto in oggetto.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.	Dettagliata e specifica analisi delle problematiche. Buona descrizione del concetto per la direzione dei lavori compresa la coordinazione del team di direzione dei lavori specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel processo esecutivo dei lavori.
b) Besondere Qualifikation **b) qualificazione particolare** (10 Punkte/punti)	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Qualifikation im Bereich öffentlicher Bauaufträge; - Erfahrungen m Bereich von Bauten, die mit der gegenständlichen Projektaufgabe größere Affinität aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben; - Qualifikation im Bereich Sicherheitskoordination; - Kenntnis und Umgang mit den beiden Sprachen (Deutsch und Italienisch); - Die Personen, die für die verschiedenen Teilaufgaben zur Ausführung des Auftrages eingesetzt werden, im Besonderen auf die Berufserfahrung und auf die Weiterbildung.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojekten und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.	Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit Angabe von weiteren Refenzprojketen und Weiterbildungen, welche für den gegenständliche Auftrag nützlich sein können.
Sarà posta particolare attenzione a: - Alla qualificazione nell'ambito die lavori pubblici; - Alle esperienze in costruzioni che hanno maggiore affinità con gli interventi oggetto della gara e con compiti paragonabili; - Alla qualificazione relativa alla coordinazione della sicurezza; - Alle conoscenze e utilizzo delle due lingue (italiano e tedesco); - Alle persone che saranno impiegate per le singole prestazioni parziali relative all'incarico ed in particolare all'esperienza professionale e alla formazione.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.	Qualificazione del team per la direzione dei lavori molto buona con indicazione di ulteriori progetti di referenza ed alcune formazioni professionali aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per l'incarico in oggetto.
c) Eingeplante Ressourcen **c) risorse preventivate** (10 Punkte/punti)	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**	M1= 1,00 ø - 1,00 M2= 1,00 M3= 1,00 **10,00**
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: - Zusammensetzung des Teams; - Baubesprechungen, Übermittlung der Protokolle, Qualitätskontrollen und Abstimmung mit den ausführenden Firmen; - Allfällige technische Hilfsmittel zur Durchführung des Auftrages; - Namhaftmachung von Stellvertretern im Falle von Abwesenheiten; - Klare Aufgabenzuweisungen; - Eine Organisationsstruktur, die jederzeit in der Lage sein soll, umgehend auf den Bedarf in der Realisierung zu reagieren.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.	Die eingeplanten Ressuorcen für die Abwicklung der Bauleitung gewährleisten einen kontinuierlichen Ablauf der Bauausführung. Die persönliche Anwesenheit eines Bauleiters mit entsprechender Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei den Nutzerbesprechnungen gewährleistet. Im Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter einen Stellvertreter.
Sarà posta particolare attenzione a: - Attrezzatura studio; - Riunioni di cantiere, trasmissione dei verbali, controlli di qualità e coordinamento con le imprese esecutrici; - Ad eventuali mezzi tecnici d'assistenza per L'esecuzione dell'incarico; - Alla nomina di sostituti in caso di assenza; - Alla chiara suddivisione dei compiti; - Ad una struttura organizzativa che sia in grado di reagire prontamente alle richieste ed esigenze della realizzazione.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.	Le risorse previste garantiscono una regolare esecuzione della direzione dei lavori ed un andamento continuativo dei lavori. La presenza personale di un direttore dei lavori con qualifica professionale idonea e potere decisionale, sia in cantiere che alle riunioni con l'utente viene garantita. In caso di assenza ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.
SUMME BERICHT/SOMMA RELAZIONE **Nicht angeglichen / non Riparametrati**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**30,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**
Bericht / Relazione **ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**30,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**	**40,00 Punkte/punti**
GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI **ohne Angleichung / non riparametrato**	**76,80 Punkte/punti**	**79,20 Punkte/punti**	**51,20 Punkte/punti**	**75,60 Punkte/punti**	**55,60 Punkte/punti**	**76,60 Punkte/punti**	**77,60 Punkte/punti**
GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI **parametrisierte Kriterien / criteri riparametrati**	**77,55 Punkte/punti**	**80,00 Punkte/punti**	**51,63 Punkte/punti**	**76,33 Punkte/punti**	**55,92 Punkte/punti**	**77,35 Punkte/punti**	**78,37 Punkte/punti**
ANGLEICHUNG / RIPARAMETRAZIONE	**77,55 Punkte/punti**	**80,00 Punkte/punti**	**51,63 Punkte/punti**	**76,33 Punkte/punti**	**55,92 Punkte/punti**	**77,35 Punkte/punti**	**78,37 Punkte/punti**

Kardaun/Cardano, 06.05.2019

Die Kommission / la commissione:

Geom. Egon Engl

Firmato digitalmente da:Egon Engl
Data:17/05/2019 15:05:51

Dr. Ing. Peter Endrich

Firmato digitalmente da:Peter Endrich
Data:20/05/2019 08:57:27

Dr. Ing. Ivan Centomo

Firmato digitalmente da:Ivan Centomo
Data:15/05/2019 16:55:53