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reduziert ist), womit dieses Maß die Höhe der zukünftigen Mauer definiert. Die Mauer wird 
auf der gegenüberliegenden Uferseite mit der gleichen Quote für die Maueroberkante 
ausgeführt. Die Breite der Mauer beträgt zwischen 55 und 60 cm. 
Um trotz der Parapetthöhe von 1,2 m das Sichtfeld auf den Fluss zu garantieren, wird entlang 
der Radwege und Fußwege die Maueroberkante wasserseitig abgeschrägt. 

 
In der Bauausführung wird die Mauer bis auf Radwegniveau bzw. das landseitige 
Geländeniveau abgebrochen und anschließend auf die Zielhöhe neu aufgehöht. Das 
Mauerwerk wird dabei wieder als Mischmauerwerk ausgeführt. 
 

5.1.4. Verlegen von Zyklopensteinen 
Durch das Verlegen von Störsteinen soll das Defizit an Fischunterstände in der Sohle 
kompensiert werden. Diesen Störsteinen oder Fischsteinen kommt vor allem im Bereich 
südlich des Flachufers eine Bedeutung zu, wo das Flussbett von Ufermauern an den Seiten 
und einer monotonen Sohle ohne Fischunterstände geprägt ist. 
Die Steine sollten rund sein und einen Mindestdurchmesser von 1,5 m besitzen, um auch bei 
kleineren Hochwassern nicht weggespült zu werden und der Flussfauna Unterstand und 
Schutz zu bieten. Der Abstand zwischen den Steinen bzw. ihre Verteilung im Bachbett soll 
unregelmäßig sein, um ein natürliches Bild zu vermitteln. Im Schnitt können ca. 8 Steine auf 
25 lfm Sohle eingebaut werden. 
 

5.2. Schützenswerte Objekte 
Am Neustifterweg im Bereich des zukünftigen Flachufers befindet sich ein Schalenstein. 
Dieser muss die Bauarbeiten zur Errichtung des Flachufers unbeschadet überstehen. Er wird 
deshalb, in Begleitung des Amtes für Bodendenkmäler, im Zuge der Arbeiten an die 
Oberkante der Flachufer-Böschung verlegt. 
Des Weiteren steht in diesem Bereich ein Bildstock. Die Verlegung dieses Bildstocks wurde 
bereits im definitiven Projekt berücksichtigt und ist dort ersichtlich. Wie der Schalenstein soll 
dieser durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden und wird mit dem Weg Richtung Osten 
versetzt. 
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