Verbale / Niederschrift n. 4 del 15.03.2017
Provincia Autonoma di Bolzano / Autonome Provinz Bozen
Ripartizione 11 - Ufficio Edilizia Est 11.1

Abteilung 11 - Amt ftir Hochbau Ost 11.1

Verbale della procedura negoziata ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015 e s.m.i. e

del D.Lgs. n. 50 d.d. 18.04.2016 svolta con modalita telematica in 2. seduta

Niederschrift des Verhandlungsverfahrens nach L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015 i.q.F. und

des G.v.D. Nr. 50 vom 18.04.2016 in elektronischer Form — 2. Sitzung

per 'appalto dei seguenti lavori:

Demolizione e ricostruzione del rifugio "Vittorio Veneto" a San Giovanni
(Val Aurina)
Esecuzione, fornitura e montaggio dell’arredamento con mobili su misura

zur Vergabe folgender Arbeiten:

Abriss und Wiederaufbau der Schwarzensteinhiitte in St. Johann (Ahrntal)
Ausfihrung, Lieferung und Einbau der Einrichtung mit MaBmobeln

Einheitscode / Codice B59D11000170003

Code / Codice CIG: 69234378F2
22.01.108.008.01.0

Il giorno 15.03.2017 con inizio alle ore 12:30 a Bolzano, Piazza Silvius
Magnago 10, nella sala riunioni 534 del palazzo provinciale 2, viene espletata la
procedura negoziata per I'appalto dei sopra indicati lavori in seconda seduta.

Am 15.08.2017 mit Beginn um 12:30 Uhr wird im Sitzungssaal 534 vom
Landhaus 2 in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 10, das Verhandlungsverfahren fir die
Vergabe des oben genannten Bauauftrages in 2. Sitzung durchgefhrt.

Le funzioni di Autorita di gara, sono esercitate da:

Die Aufgaben des Wettbewerbsbeauftragten werden wahrgenommen von:



- Geom. Hans Peter Santer, Vicedirettore dell’Ufficio Edilizia Est, delegato dal
Direttore della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico / Vize- Direktor des Amtes fiir
Hochbau Ost, als Bevollméchtigte des Abteilungsdirektors der Abteilung Hochbau
und technischer Dienst;

Assumono la funzione di testimone / Als Zeugen fungieren:

- Arch. Irene Braito, funzionario dell’Ufficio Edilizia Est / Funktionar des Amtes fir
Hochbau Ost

- Geom. Lukas Lantschner, funzionario dell’Ufficio Edilizia Est / Funktiondr des Amtes
fir Hochbau Ost

- Geom. Hans Peter Santer assume la funzione di redigere il processo verbale / -

libernimmt die Funktion des Protokollfiihrers.

Premesso

Es wird vorausgeschickt,

che dopo la seduta del 01.02.2017 si & chiarito con I' ufficio affari amministrativi 11.5
che Tlirregolarita dell’offerta amministrativa della ditta Rieder Adolf srl poteva essere
sanata ai sensi della Delibera ANAC n. 1 del 08.01.2015;

dass nach der Sitzung vom 01.02.2017 mit dem Amt fir
Verwaltungsangelegenheiten geklart werden konnte, dass die UnregelméaBigkeit in den
administrativen Unterlagen der Firma Rieder Adolf GmbH laut Beschuss der ANAC Nr.

1 vom 08.01.2015 sanierbar ist;

Con lettera PEC Prot. 82266 del 07.02.2017 si ¢ richiesto in applicazione dell’articolo
83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 29 comma 1 della L.P. 16/2015 e ai

sensi della Determinazione n. 1 del 08.01.2015 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione



la regolarizzazione della documentazione presentata nel formato errato (anziché PDF),

come peraltro previsto dall’art. 5.1 della lettera d’invito.

Mit Schreiben ZEP PROT. 82266 vom 07.02.2017 wurde in Anwendung des
Art. 83 Absatz 9 des G.V.D. Nr. 50/2016 und des Art. 29 Absatz 1 des L.G. 16/2015
und im Sinne der Entscheidung Nr. 1 vom 08.01.2015 der Nationalen
Antikorruptionsbehérde  die Berichtigung der im falschen Formaten beigelegten
Dokumentation(anstatt PDF), wie auch vom Artikel 5.1 des Einladungsschreibens
vorgesehen, verlangt.
Mit Antwort ZEP PROT. 93247 vom 13.02.2017 (innerhalb 10 natirlichen und
darauffolgende Tagen) hat die Firma Rieder Adolf GmbH die Dokumente im
geforderten Format und digital unterschrieben nachgereicht.
Con risposta PEC PROT. 93247 del 13.02.2017 (entro i dieci giorni naturali e
consecutivi) la ditta Rieder Adolf srl ha mandato i file con il formato richiesto e
debitamente firmato digitalmente.
Con richiesta scritta del 17.02.2017 all’ E-Procurement si & ottenuto nuovamente lo
“stato d’esame” sul portale per la gara in oggetto per poter procedere con il
procedimento di gara, poiché I’ Autorita di gara nella seduta del 01.02.2017 aveva
erroneamente aggiudicato a portale la gara a favore della ditta Schraffl.

Mit Schreiben vom 17.02.2017 an das E-Procurement hat man wiederum den
Status ,Wird Gberpriift” auf dem Portal erhalten, um mit dem Wettbewerb fortzufahren,
da in der Sitzung vom 01.02.2017 die Wettbewerbsbehdrde irrtimlicherweise den

Zuschlag im Portal an die Firma Schraffl gegeben hat.

La documentazione amministrativa della ditta Schraffl snc viene aperta, esaminata e

approvata dall’autorita di gara al portale poiché completa e corretta.



Die administrative Dokumentation der Firma Schraffl OHG wird gedffnet,

Uberprtift und von der Wettbewerbsbehdérde genehmigt, da vollstdndig und korrekt.

La documentazione amministrativa della ditta Rieder Adolf srl viene aperta,
esaminata e approvata dall’autorita di gara al portale poiché completa e corretta.
Die administrative Dokumentation der Firma Rieder Adolf GmbH wird gedffnet,

Uberprtift und von der Wettbewerbsbehdérde genehmigt, da vollstdndig und korrekt.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione nell’ offerta “Economica”,
al’lesame degli allegati e infine dell’ offerta economica presentata dalla Schraffl snc e
viene data lettura del prezzo complessivo offerto pari a € 175.823,78 comprensivo
degli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 con un ribasso del 0,04755%.

Man geht zur Offnung der Dokumentation in der Phase ,wirtschaftlich” (iber,
Uberprtift die Anlagen und gibt zuletzt das Preisangebot der Firma Schraffl OHG mit
einem Gesamtpreis von € 175.823,78, einschlieBlich der Sicherheitskosten gleich

3.000,00 € mit einem Abschlag von 0,04755% bekannt.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione nell’ offerta “Economica”,
al’lesame degli allegati e infine dell’ offerta economica presentata dalla Rieder Adolf
srl e viene constatato che l'allegato 5 “Dichiarazione relativa ai costi della sicurezza
aziendali” non & debitamente compilato (il campo dellimporto € vuoto) inoltre si
constata che il file C1 non e stato compilato.

Man schreitet zur Offnung der Dokumentation in der Phase ,wirtschaftlich
voran, Uberprtift die Anlagen und das Preisangebot der Firma Rieder Adolf GmbH. Es
wird festgestellt, dass die Anlage 5 ,Erklarung Gber die Betriebssicherheitskosten* (das
Feld fir den Betrag ist leer) nicht vollstéandig ist, zudem stellt man fest, dass die Datei

C1 fir das Angebot nicht ausgefullt ist.



L’autorita di gara consulta la lettera d’invito nei quali sotto il punto “2.2.6-ter Costi della
sicurezza aziendali”, ultimo comma, € precisato che “I costi della sicurezza aziendali
devono essere quantificati e sono quelli relativi allo svolgimento dei lavori oggetto della
presente gara d’appalto. Non sono ammessi oneri aziendali paria 0.”

Inoltre consulta il punto “2.2.6-bis Offerta prezzi unitari - Lista delle categorie di
lavorazioni e forniture”, comma 2 e 3,” dove €& precisato che deve essere redatta “a
pena di esclusione” la succitata lista.

Pertanto si decide I'esclusione della ditta Zimmerei & Tischlerei Rieder Adolf srl per

suddetti motivi.

Die Wettbewerbsbehdrde nimmt Einsicht in das Einladungsschreiben und stellt
unter Punkt ,2.2.6-ter Betriebssicherheitskosten® letzter Absatz fest, dass ,Die internen
Sicherheitskosten muissen beziffert werden und sind jene in Zusammenhang mit der
Ausfihrung  der  Arbeiten  Gegenstand  dieser  Ausschreibung. Interne
Sicherheitskosten, die Null betragen, sind nicht zugelassen.*

AuBerdem stellt sie fest, dass unter Punkt ,2.2.6-bis Angebot nach
Einheitspreisen — Verzeichnis der Kategorien nach Arbeiten und Lieferungen®, Absatz
2 und 3, bei ,sonstigem Ausschluss” die Anlage C1 abzufassen ist.

Daraufhin wird der Ausschluss der Firma Zimmerei & Tischlerei Rieder Adolf GmbH

wegen obgenannter Griinde entschieden.

L’Autorita di gara Geom. Hans Peter Santer non ritiene opportuno procedere alla
verifica di congruita dell’'offerta del primo in graduatoria, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 30, commi 1 e 2 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.

Die Wettbewerbsbehdérde Geom. Hans Peter Santer, hélt es fur nicht

angebracht, die Angemessenheit des Angebotes des erstplatzierten Bieters im Sinne



des Art. 97 des G.v.D. Nr. 50/2016 und des Art. 30, Absétze 1 und 2 des L.G. Nr.

16/2015 i.g.F. zu priifen.

L’Autoritd di gara aggiudica l'appalto alla Schraffl snc che offre un importo
complessivo di € 175.823,78 (l.V.A. esclusa), comprensivo dei costi della sicurezza
ammontanti ad € 3.000,00 piu gli oneri aziendali di 1.728,00 €, corrispondente ad un
ribasso del 0,04755 %.

Die Wettbewerbsbeauftragte spricht der Firma Schraffl OHG mit einem
Gesamtpreis von € 175.823,78 (ohne Mehrwertsteuer), in welchem auch die Kosten
fir die  SicherheitsmalBnahmen in Hbéhe wvon 3.000,00 € wund die
Betriebssicherheitskostenvon 1.728,00 € inbegriffen sind, entsprechend einem

Abschlag von 0,04755 %, die Vergabe zu.

Si prende atto che la Ditta Schraffl OHG non ha dichiarato di voler subappaltare dei
lavori.
Es wird festgestellt, dass die Firma Schraffl OHG erkldrt hat, keine

Weitervergabe durchzufiihren.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003
e successive modifiche ed integrazioni I'Autorita di gara rende oralmente l'informativa
sul trattamento dei dati raccolti per I'espletamento della presente gara.

Im Sinne und geménB der Artikel 13 und 23 des G.V.D. Nr. 196/2003 i.g.F. erteilt
die Wettbewerbsbeauftragte mindlich die Information Gber die Behandlung der Daten,

die zwecks Durchfiihrung dieser Ausschreibung gesammelt werden.

La seduta viene tolta alle ore 14:20.

Die Sitzung endet um 14:20 Uhr.



L’Autorita di gara / Der Wettbewerbsbeauftragte/
e l'incaricato di redigere il processo verbale / und Protokollfiihrer
Geom. Hans Peter Santer

(sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

La testimone / Die Zeugin
Dr. Arch. Irene Braito

(sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Firmato da:lrene Braito
Data: 21/03/2017 08:10:51

Il testimone / Der Zeuge
Geom. Lantschner Lukas

(sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Firmato da:Lukas Lantschner
Data: 20/03/2017 16:50:56
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