
Ausschreibungsbetrag

Importo dei lavori posto a base di gara
463.985,25

Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
15.000,00

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten

Importo complessivo dei lavori in appalto
478.985,25

Bieter

Offerenti

Abschlag des angebotenen Preises auf 

Ausschreibungssumme

ribasso del prezzo offerto sull'importo a 

base d'asta

angebotener Preis - €

prezzo offerto - €

oneri sicurezza aziendali 

(compresi nel prezzo compl. 

offerto) gesetzliche 

Sicherheitskosten (imbegriffen 

im angebotenen Gesamtpreis) €

1 Geobau Srl/GmbH. 12,99 403.713,57 4.037,00

2 Klapfer Bau Srl/GmbH 20,85 367.244,32 3.672,44

3 Unirock Srl/GmbH 17,72 381.767,06 4.970,00

Anzahl Bieter

n. imprese offerenti
3

Zuschlagsempfänger

impresa aggiudicataria                       
Klapfer Bau Srl/GmbH

Vertragspreis

importo contrattuale
382.244,32

Risanamento muri di sostegno sulla SP 43 Passo Furcia km 17,00-18,500

Sanierung von Stützmauern der LS 43 Furkelpass zwischen km 17,00-18,500

 23.03.P.43.13
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