

23.09.1962	geboren in Brixen
1988	Abschluss des Studiums für Bauingenieurwesen an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur der Universität Innsbruck, Baubetrieb und Bauwirtschaft, als Diplomingenieur
1988-1990	Freier Mitarbeiter am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur der Universität Innsbruck und Militärdienst
1990	Eintragung in das Berufsverzeichnis der Ingenieure der Autonomen Provinz Bozen mit Nr. 859
1995	Promotion an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Universität Innsbruck zum Doktor der technischen Wissenschaften - Dissertation zum Thema: „Netzplantechnik mit unscharfen Methoden“
2005-2017	Mitglied des Kammerrates der Ingenieurkammer der Provinz Bozen; Vizepräsident 2011-2013, Präsident 2013-2017

## Berufliche Laufbahn:

seit 2003	hbpm Ingenieure GmbH, Brixen, Schwerpunkt: Projektsteuerung für öffentliche Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau
1996-2003	Ingenieurbüro für Projektsteuerung und Baumanagement in Brixen
1993-1996	Mitarbeit im Ingenieurbüro BIP in München Schwerpunkte: Bauleitung, Terminplanung und Projektsteuerung
1990-1993	Assistent am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Universität Innsbruck Institutsvorstand: o. univ. Prof. Heimo Lessmann

## Tätigkeit als Referent:

2011	Referat über „Das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Bauaufträgen – Die fachkundliche Bewertung der Angebote“, Ingenieurkammer Bozen
2008-2009	Referate im Rahmen des Kurses „Technisch-buchhalterische Führung eines öffentlichen Bauwerkes in der Autonomen Provinz Bozen“, Vereinigung von Experten in der Autonomen Provinz Bozen für Bewertung, Überwachung, Kontrolle der Kosten und Verwaltung der öffentlichen Arbeiten
2008	Kurs „Bauleitung“, Ingenieurkammer Bozen, Referat zum Thema „Abrechnung“
2002-2013	Vorlesung über „Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Bauaufträgen in Südtirol gemäß Landesgesetz Nr. 6 vom 17.06.1998“, im Rahmen der Vorlesung „Bauwirtschaft 1“ von Prof. Dipl.-Ing. Eckart Schneider bzw. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Walter Purrer
1995-2002	Lehrauftrag an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur der Universität Innsbruck für die Vorlesung „Operations Research im Bauwesen“ mit Dr. Michael Oberguggenberger

## Fortbildung:

- Seminar „CAM – Mindestumweltkriterien – und IPMVP – Internationales Protokoll für Messung und Überprüfung der Ergebnisse“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Seminar „Sicherheit - Was hat sich seit 2008 bis heute geändert? Aufgaben, Pflichten, zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Seminar „Die Sicherheit bei Unternehmerwerkverträgen“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Kurs „Probleme bei Aushubarbeiten und Grabenverbau“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- „Sicherheit - Der KPP und der KAP und die Verwaltung von Bauarbeiten in beengten Räumen innerhalb von Baustellen für Hochbau oder Tiefbau“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- „Inail - Finanzierungen für Unternehmen Kundmachung ISI 2017“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Seminar „Digitalisierung und Big Data“, Handelskammer Bozen, 2018
- „Vorstellung Alpines Kolloquium“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Kurs „Vertiefung über Titel IV und die Abfassung der Technischen Unterlage zum Bauvorhaben“, Ingenieurkammer Bozen, 2018
- Seminar „Nanotechnologie, angewandt auf das Ingenieurwesen“, Ingenieurkammer Bozen, 2017
- Tagung „WE\_Build – Migliorare la gestione operativa dei cantieri“, IDM, Bozen, 2017
- Vorstellung der neuen Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recyclingbaustoffen, Bauschuttkonsortium Südtirol, 2017
- Seminar „Überprüfung und sichere Verwendung von Obstpflückwagen“, Ingenieurkammer Bozen, 2017
- Seminar „Die Arbeitssicherheit in Unternehmerwerkverträgen“, Ingenieurkammer Bozen, 2017
- Tagung „Neues Landesgesetz für öffentliche Arbeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2016

- Geotechnisches Ingenieurwesen – Geostrukturen, Gründungen und Permafrost, Ingenieurkammer Bozen, 2016
- Kurs über die numerische Modellierung des Verhaltens von Holzbauten, Ingenieurkammer Bozen, 2016
- Tagung: „Neues Landesgesetz für öffentliche Arbeiten“, Pastoralzentrum Bozen, 2016
- Grundausbildung für Führungskräfte, Bildungshaus Kloster Neustift, 2015
- IPDC 2015 - Simulation von Planungs- und Bauprozessen - That's BIM, Universität Innsbruck, 2015
- Workshop Tiroler Baustofftage - Baustoffe für den Infrastrukturbereich, Festung Franzensfeste, 2015
- Seminar „Das wirtschaftlich günstigste Angebot“, Ingenieurkammer Bozen, 2014
- Seminar „Wärmeproduktion: Neue Förderung für Erneuerbare Energie“, TIS Innovation Park, 2013
- Seminar „Le malattie professionali in edilizia“, Ingenieurkammer Bozen, 2013
- Tagung „Neuigkeiten bei der Planung von Absturzsystemen“, Ingenieurkammer Bozen, 2013
- Seminar „Der Parteisachverständige im Falle von Arbeitsunfällen“, Ingenieurkammer Bozen, 2013
- „II. Treffen der Kommissionen für Geotechnisches Ingenieurwesen, Ingenieurkammer Bozen, 2013
- Seminar „Kritische Punkte der Baustellensicherheit: Stromrisiken und Überprüfung – Verwaltung des Pimus“, Ingenieurkammer Bozen, 2012
- Architekturseminar „Emotion statt Funktion“, Autonome Provinz Bozen, 2012
- Seminar „Einstürze im Tunnel“, Ingenieurkammer Bozen, 2012
- Tagung „DLH Nr. 7/2012 – Überwachungspflichtige Maschinen, Anlagen und Geräte“, Ingenieurkammer Bozen, 2012
- Seminar „Asbest – Erkennung und Beseitigung“, Ingenieurkammer Bozen, 2012
- Veranstaltung „8. Info Biogas“, BTS Italia GmbH, 2012
- Workshop „Alles Fassade“, TIS Innovation Park, 2011
- Seminar „Instandhaltungsplan“, Autonome Provinz Bozen, 2011
- „Abstandsregelungen bei der Bautätigkeit“, Architektenkammer Bozen, 2011
- „Die neue Pflichtmediation“, Wifi Bozen, 2011
- „Neuigkeiten des Einheitstextes über Arbeitssicherheit: vom GvD 81/08 zum Berichtigungsdekret GvD 106/2009“, Ingenieurkammer Bozen, 2011
- „Die neue Durchführungsverordnung über die öffentlichen Arbeiten“, Ingenieurkammer Bozen, 2011
- „Regenerative Wärmeerzeugung: Wärmepumpe“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011
- „Photovoltaikanlagen und Brandschutz“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2011
- „Basiskurs Absturzsicherung“, Rothoblaas, 2011
- „Immobilienbewertungen gemäß internationalen Standards“, Ingenieurkammer Bozen, 2010
- DVP-Projektmanagement-Herbsttagung „Konfliktbewältigungsstrategien – Führungsmethodik des Projektmanagements“, DVP München, 2010
- „Tiefengeothermie“, Ingenieurkammer Bozen, 2010
- „Akustische Planung von Gebäuden und Umweltakustik“, Ingenieurkammer Bozen, 2010
- „Vom LG 6/98 zum „Gesetzbuch für öffentliche Verträge“, Ingenieurkammer Bozen, 2010
- „Objektplanung“, Bayerische Ingenieurkammer-Bau, 2009
- „Die Mediation bei Bauaufträgen als Instrument der Konfliktlösung“, Interdisziplinärer Ausschuss der Technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2009
- Kurs Bauleitung, organisiert vom Interdisziplinären Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2006 – 2007
- „Aktuelle Fragen bei der Vergabe und Abwicklung von Dienstleistungs- und Bauaufträgen im öffentlichen Auftragswesen“, Universität Innsbruck, 2006
- „Neue Aspekte im projektbezogenem Risikomanagement aus der Sicht von Bauherren, Planern und Ausführenden“, Universität Innsbruck, 2006
- Weiterbildungsveranstaltung für Techniker „Projektmanagement, Technische Unterstützung, Neue Wettbewerbsordnung, Neue Erdbebennormen“, Autonome Provinz Bozen, 2006
- „Gemeinde 21: Kommunales Energie- und Gebäudemanagement“, Südtiroler Gemeindenverband, 2006
- Lehrgang „Konfliktmanagement und Mediation“, Bildungshaus Kloster Neustift/Brixen, 2005 - 2006
- Master für Amts- und Parteisachverständiger in Zivil- und Strafverfahren“, organisiert vom Interdisziplinären Ausschuss der technischen Berufskammern und Kollegien der Autonomen Provinz Bozen, 2004 - 2005
- „Difetti e danni in edilizia per errori concettuali, progettuali ed esecutivi“ (Mängel und Schäden im Bau aufgrund von Fehlern im Konzept, im Projekt und in der Ausführung), Ingenieurkammer Bozen, 2004

## Ausgewählte Referenzen: Projektsteuerung und Technische Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen (RUP) - Hochbau

- 2018-lfd. **Energetische Sanierung GS Stern**  
Projektsteuerung  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2018-lfd. **Umbau und Erweiterung Kindergarten und Musikproberaum Steinhaus**  
Technische Unterstützung  
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal
- 2017-lfd. **Technische Beratung Altersheim „Zum Hl. Geist“, Brixen**  
Technische Unterstützung  
Auftraggeber: ÖBPB Zum Hl. Geist
- 2016-lfd. **Sanierung Vereinshaus Pfalzen**  
Technische Unterstützung in der Ausschreibungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2016-2017 **Neugestaltung Festplatz Pfalzen**  
Technische Unterstützung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2014-lfd. **Neubau Feuerwehrhalle Zenoberg, Tirol**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Tirol
- 2014-lfd. **Erweiterung des Stützpunktes Weißes Kreuz, Sektion Mühlbach**  
Projektsteuerung in der Phase des Vorprojektes und Assistenz beim Förderungsansuchen.  
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach
- 2013-lfd. **Umbau und Erweiterung des Krankenhauses Innichen**  
Umbau OP-Säle, Neubau Stiegenhaus, Neubau zentraler Bereich. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013-lfd. **Neugestaltung des Schulhofes in der Dantestraße in Brixen**  
Gestaltung der Außenanlage des Schulkomplexes in der Dantestraße in Brixen. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013-lfd. **Umbau Italienisches Schulzentrum „Falcone & Borsellino“ in Brixen**  
1. Baulos: Sanierung Abdeckung. 2. Baulos: Energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes (Baulos 2.1), Umbau des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek (Baulos 2.2). Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013-2017 **Erweiterung der Landesberufsschule „Tschuggmall“ in Brixen**  
Mehrgeschossiger Holzbau für pädagogische Zwecke im Grünareal der Landesberufsschule "Christian J. Tschuggmall" in Brixen. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013-lfd. **Umbauarbeiten am Realgymnasium „Jakob Philipp Fallmerayer“ in Brixen**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013-lfd. **Festung Franzensfeste: Errichtung einer Dauerausstellung über Bunker**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012-lfd. **Bodenmechanisches Labor in Kardaun**  
Bau des bodenmechanischen Labors, Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung, Kardaun. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012-2015 **Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

- 2012-2016 **Bau der Feuerwehrgerätehalle und des Buswendeplatzes in Teis**  
Projektsteuerung der Arbeiten in der Ausführungsphase, Projektsteuerung Einrichtung.  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß
- 2012-2013 **Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2011-2017 **Errichtung der Grundschule und des Kindergartens in St. Andrä, Brixen**  
Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Brixen
- 2011-lfd. **Sanierung Bergbaumuseum Ridnaun-Schneeberg**  
Neues Gebäude im Eingangsbereich und Sanierung Verwaltungsgebäude. Entsorgung der Altlasten.  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2011-2015 **Zubau an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen**  
Errichtung des Zubaus an den Sitz des Landeszivilschutzes in Bozen zur Unterbringung des hydrographischen Amtes. Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2011-2013 **Erweiterung und Sanierung der Mittelschule und Errichtung einer Tiefgarage in St. Ulrich**  
Projektsteuerung in der Planungsphase (Vorprojektphase).  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich
- 2011-2012 **Umstrukturierung und Erweiterung des Gemeindegebäudes in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2011-2012 **Errichtung von Toiletten und einer Müllsammelstelle in der Frakt. „Capanna Alpina“ Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010-2013 **Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadthof in der Laimburg / Pfatten**  
Bau der Werkstätten für die Obst-, Wein- und Gartenbauschule „Laimburg“, der Berufsschule für Landwirtschaft in italienischer Sprache, der Labore für das Versuchszentrum und der Hochschuleinrichtungen für den Laureatsstudiengang Agrartechnik und Agrarwirtschaft der Freien Universität Bozen.  
Koordination der Ausschreibungen (Abbruch, Hauptarbeiten).  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2010-2012 **Festung Franzensfeste: Errichtung einer bleibenden Ausstellung über die Geschichte der Festung Franzensfeste und ihres Umfeldes**  
Wettbewerbsorganisation und Technische Unterstützung bei der Realisierung des Konzeptes.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2010-2012 **Erweiterung der Feuerwehrrhalle von Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010-2011 **Interner Ausbau der Carabinieri-Station in Stern, Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010 **Erweiterung der Mittelschule in Stern, Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010 **Umbau des ehemaligen Kindergartens in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2009-lfd. **Erweiterung der Gewerbeoberschule und der Landesberufsschule deutscher Unterrichtssprache in Schlanders**  
Los 1: Erweiterung der Fachoberschule für den technologischen Bereich (Ex-Gewerbeoberschule). Los 2: Interne Umbauarbeiten Berufsschule, Bibliothek und Beratungsstellen. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausschreibungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

- 2009-lfd. **Ausbau und Einrichtung des BBT-Infopoints in der Festung Franzensfeste**  
Ausbau des Baukörpers „C“ für die Beobachtungsstelle zum Bau des BBT in der Festung Franzensfeste samt Einrichtung der Büros und Gestaltung einer bleibenden Ausstellung zum Brennerbasistunnel. Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen / BBT SE
- 2009-lfd. **Bau des Straßenstützpunktes von Corvara**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase. Vorbereitung Raumprogramm-beschluss.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2009-2013 **Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Vintl
- 2009-2012 **Umbau des Rathauses und Bau der Musikschule in Niedervintl**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für Arbeiten und Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Vintl
- 2008-2010 **Neubau des Kindergartens von Abtei**  
Projektsteuerung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2008-2010 **Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste**  
Technische Unterstützung für die Umsetzung des Konzeptes „Labyrinth::Freiheit“ für die Landesausstellung 2009 in der Festung Franzensfeste.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007-2011 **Bau eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit Unterkünften für Saisonarbeiter für die Gutsverwaltung Laimburg in der Gemeinde Pfatten**  
Technische Unterstützung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007-2011 **Bau von 11 Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Milland, Brixen (Baulos 1)**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVV
- 2006-2015 **Instandsetzung der Festung Franzensfeste (untere und mittlere Festung)**  
Instandsetzung der Festung Franzensfeste für die Kunstaussstellung „Manifesta 7“ im Jahr 2008 und für die Landesausstellung im Jahr 2009 sowie weitere Anpassungsarbeiten. Technische Unterstützung, Organisation des Planungswettbewerbs, Mitarbeit bei den vermögensrechtlichen Verhandlungen.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006-2013 **Bau des Zivilschutzzentrums in Brixen**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006-2013 **Italienisches Schulzentrum „Falcone e Borsellino“ in Brixen: Umbau der Turnhalle**  
Technische Unterstützung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006-2010 **Umbau der Geschützten Werkstatt „Locia“ in St. Ulrich**  
Projektsteuerung in der Phase des Ausführungsprojektes und in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern
- 2006-2010 **Bau von elf Wohneinheiten in der Wohnbauzone in Sarns, Brixen (Baulos A)**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber und Projektleiter: Arche im KVV
- 2006-2008 **Neubau des Schülerheims „Assudei“ in St. Ulrich**  
Technische Unterstützung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006-2008 **Umbau des Gebäudes der Südtiroler Volksbank, Niederlassungsfiliale Brixen**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Südtiroler Volksbank Gen.
- 2006 **Provisorische Unterbringung Handelsoberschule „Raetia“ St. Ulrich**  
Projektsteuerung und Überwachung der Bauausführung der Anpassungsarbeiten am Gewerbepark 181 in St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der Handelsoberschule „Raetia“ während der Bauphase des neuen Schulgebäudes.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen



- 2004-2012 **Bau des Kindergartens in Kastelruth**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth
- 2004-2008 **Neubau des Rathauses von St. Lorenzen**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Lorenzen
- 2003-2012 **Neubau Altersheim Ulten**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Ulten
- 2003-2005 **Erweiterung der Fachhochschule für Medien in Dornbirn/Vorarlberg (A)**  
Termin- und Kostenplanung und –kontrolle in ARGE mit Bernard Ingenieure (A-Hall in Tirol).  
Auftraggeber: Land Vorarlberg, Landesverwaltung Feldkirch
- 2003-2005 **Umbau und Erweiterung der deutschen Mittelschule in Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2003-2005 **Umgestaltung der Umkleideräume des Eisstadions in Eppan**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2003-2004 **Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2001-2005 **Errichtung des Gewerbeparks Kampan in Brixen (Ex-Work & Office Center WOC)**  
Koordination der Planung und Ausführung. Gesamtleistung hbpm: Generalplanung und –bauleitung.  
Auftraggeber: Mitternitzer Bau GmbH
- 2001-2003 **Neubau eines Kindergartens und Erweiterung der Grundschule in Trens**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Freienfeld
- 2001-2002 **Umbau und Erweiterung der deutschen Grundschule in St. Michael/ Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 1999-2006 **BIC (Business Innovation Center) Südtirol, Einrichtung und Ausstattung**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 1999-2002 **Bau des Pflegeheim für chronisch Kranke und Altenwohnheim in Klausen**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Klausen
- 1996-2009 **Oberschulzentrum St. Ulrich**  
Bau der Kunstschule sowie der Handelsoberschule „Raetia“ und der Berufsschule für das Kunsthandwerk in St. Ulrich. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 1996-2007 **Umbau des ehemaligen Augusteo-Kinos in Bozen zu einem Konzertsaal (J. Haydn)**  
sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 1996-2007 **Bau der Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in Schlanders**  
sowie Zusatz- und Sanierungsarbeiten. Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

#### **Ausgewählte Referenzen – Projektsteuerung und Technische Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen (RUP) – Straßen, Energie, Umwelt:**

- 2018-lfd. **Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet „Bachla“ in Pfalzen**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2017-lfd. **Bau eines Recyclinghofes in Steinhaus**  
Technische Unterstützung in den Phasen der Planung und Vergabe  
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal

- 2014-2016 **Bau des Radweges Bozen-Pens, Abschnitt E1 Aberstückl-Rabenstein**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern
- 2013-2017 **Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von Stern in Trennkanalisation für Regen- und Schmutzwasser – Baulos 1 – Anschluss „Funtanacia“**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2012-lfd. **Errichtung eines 3. Kleinkraftwerkes an der Trinkwasserleitung Gurlan beim „Nofner-Hof“ in Eppan/Berg**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2012-lfd. **Bau des Trinkwasserspeichers „Tobl“ in Sand in Taufers**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase, Begleitung der Vertragsauflösung mit der ausführenden Firma.  
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers
- 2012-2015 **Sanierung der primären Erschließungsanlagen in der Wohnbauzone „Parvela“ in Abtei, 1. Baulos**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2012-2015 **Erneuerung der Infrastrukturen in der Europastraße und im Gartenweg in Kaltern**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern
- 2012-2014 **Errichtung des Hauptsammlers Kofl in Pfalzen**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2012 **Radweg Brücke Albeins – Industriezone Süd Brixen**  
Realisierung der überkommunalen Radwege: Verbindungsabschnitt Brücke Albeins – Industriezone Süd Brixen. Technische Unterstützung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal
- 2011-2016 **Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2011-2015 **Umbau und Sanierung des bestehenden Mischwassernetzes von St. Kassian**  
(Baulos III / Anschluss Pecei und IV / Str. Soplà). Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2011-2014 **Verlegung der Hochspannungsleitung und Infrastrukturmaßnahmen in der Gewerbezone Mila in Bozen**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Milkon Südtirol Gen. u. Landw. Ges., Bozen
- 2010-lfd. **Bau einer Biomasseheizzentrale in Pfatten**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2010-lfd. **Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase für verschiedene Bauabschnitte. Abgeschlossen: Abschnitt 2 („Kleine Brücke“ - Überquerung Purgerstraße) und Abschnitt 4 (Ortsausgang Überwasser – Ortseingang St. Christina). Baubeginn Mai 2015: Abschnitt 9 (Sun Valley – Plan). In Planung: Abschnitt 3 (Überquerung Purgerstraße – Ortsausgang Überwasser) und Abschnitt 5 (St. Christina).  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern
- 2010-2015 **Sanierung der Trinkwasserversorgung von Stern – Zone Verda**  
Sanierung Trinkwasserleitung Verda-Ruac, Trinkwasserspeicher Verda, Quelfassung Verda. Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010-2013 **Zufahrt zum Weiler Costa in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2010-2011 **Errichtung eines Gehsteiges in La Ila Alta und der Gehsteige auf der SS244 in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei

- 2009-2015 **Errichtung der Infrastrukturen für die Erweiterungszonen Armuntarora/St. Kassian und San Iaco in Abtei**  
Begleitung der Ausschreibung und Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2009-2010 **Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Felssicherungsarbeiten**  
Technische Unterstützung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2009-2010 **Anschluss des MEMC-Werkes Meran an das nationale Stromversorgungsnetz**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausschreibungsphase.  
Auftraggeber: Sel AG
- 2008-2013 **Wiedergewinnung Areal Stadlhof/Laimburg, Pfatten: Archäologische Grabungen**  
Technische Unterstützung in Ausschreibungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007-2009 **Bau des Wasserkraftwerkes in Gasteig, Gemeinde Sterzing**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing
- 2006-2009 **Verlegung des Recyclinghofes und des Bauhofes in Brixen**  
Planungskoordination, Betreuung des Unternehmen-Ideenwettbewerbs. Gesamtleistung hbp m:  
Projektierung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG
- 2006-2008 **Bau eines Biokompostierwerkes in Vezzano Ligure, Provinz La Spezia**  
Planungskoordination. Gesamtleistung hbp m: Erstellung Ausführungsprojekt und Bauleitung.  
Auftraggeber: Ladurner AG, Lana
- 2005-2012 **Bau der Trinkwasserleitung Villnöss-Gufidaun-Lajen, 2. Abschnitt**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Klausen
- 2005-2012 **Primäre Erschließungsarbeiten Kaiserau, Gemeinde Bozen**  
Projektsteuerung in der Ausschreibungs- und Ausführungsphase in Zusammenarbeit mit Dr. Ing. Antonio Ianeselli, Bozen.  
Auftraggeber: Gemeinde Bozen
- 2004-2005 **Radweg Albeins-Villnösser Staudamm, 2. Baulos**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal
- 2003-2011 **Sondierungsbohrungen zur Neugewinnung von Trinkwasser aus der Schwarzenbach-  
quelle in Gaid/Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2003-2005 **Bau einer Trinkwasserfassungsanlage in der Furglauser Schlucht in Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2003-2004 **Bau einer neuen Ausfahrt aus der Obere Gand in die Mendelstraße in Eppan**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2002-2007 **Bau des Wasserkraftwerkes Lurx in Sterzing**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing
- 2002-2007 **Abschluss der Mülldeponie Katzentäl in Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2002-2005 **Umstrukturierung des Recyclinghofes in St. Michael/Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2001-2011 **Bau des Entwässerungstollens „Heiligkreuzkofel“ in der Gemeinde Abtei**  
Ableitung des Bergwassers aus dem Rutschhang im Gebiet des „Heiligkreuzkofel“ zum Schutz der  
darunter liegenden Ortschaft St. Leonhard in Abtei. Pilotprojekt im Auftrag des Amtes für Zivilschutz.  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei



- 2001-2003 **Bau des Kraftwerkes „Finkhof“ in Vals**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach
- 2001-2003 **Umgestaltung der Sportzone „Rungg“, Eppan**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2001-2002 **Bau des Kraftwerkes „Uitzen“ in Vals**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Gemeinde Mühlbach
- 1999-2007 **Begradigung und Ausbau der Gadertaler Straße (SS 244) zwischen km 3,120 und km 9,200**  
Projektsteuerung in der Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 1999-2005 **Ausbau der Ultner Landesstraße, Abschnitt km 0,000 bis km 2,239**  
Projektsteuerung in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

#### Ausgewählte Referenzen – Projektüberprüfung:

- 2018-lfd. **Verbreiterung LS48 im Bereich der Pfarrkirche in Rein in Taufers**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers
- 2018-lfd. **Sanierung der Altlast im Gewerbegebiet „Bachla“ in Pfalzen**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2018 **Erweiterungszone "An der Ahr"**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Marktgemeinde Sand in Taufers
- 2017-lfd. **Umbau und Ausbau der Schulzone Innichen - 1. Baulos - Mittelschule, Mensa und Bibliothek**  
Projektüberprüfung: Machbarkeitsprojekt Vorprojekt und Ausführungsprojekt.  
Auftraggeber: Gemeinde Innichen
- 2017-lfd. **Errichtung eines neuen Mädchenheimes in Mühlbach**  
Überprüfung des Projektes über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit und des Ausführungsprojektes  
Auftraggeber: Kongregation der Tertiarschwestern des Hl. Franziskus
- 2017 **Therme Meran – Erweiterung der Ruheräume**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Therme Meran AG
- 2017 **Sanierung und Asphaltierung verschiedener Straßen in der K.G. Vals**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Marktgemeinde Mühlbach
- 2017 **Ausbau und Umstrukturierung des Klostergebäudes des „Herz Jesu Institutes“ in Mühlbach in ein Alten- und Pflegeheim**  
Überprüfung des Vorprojektes.  
Auftraggeber: Marktgemeinde Mühlbach
- 2017 **Abbruch und Wiederaufbau der Brücke Grasstein**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste
- 2017 **Sanierung des Fußballplatzes in der Tresvalstraße in St. Ulrich**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich
- 2017 **Erschließungsarbeiten der Erweiterungszone „Bichl“ in der Gemeinde Kurtinig**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Kurtinig
- 2016-2017 **Sanierung Vereinshaus Pfalzen**  
Überprüfung des Projektes über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit, des Einreichprojektes und des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen

- 2016 **Bau von Gehsteigen in der Marconistraße in Sterzing**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing
- 2015-lfd. **Wiedergewinnung des Areals beim ehemaligen Stadthof in der Örtlichkeit Laimburg/Pfatten: Einrichtung**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2014 **Asphaltierung der Gemeindestraßen im Jahre 2014**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth
- 2014 **Landestelekommunikationsnetz – Verlegung von Leerrohren in Franzensfeste**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Franzensfeste
- 2014 **Sanierungsarbeiten am Studentenkonvikt Vinzentinum in Brixen**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Bischöfliches Institut Vinzentinum
- 2013-2015 **Bau des neuen Mehrzweckgebäudes Pfarrers Garten in Barbian**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes für drei Baulose (Tiefgarage, Gebäude, Außengestaltung).  
Auftraggeber: Gemeinde Barbian
- 2013 **Naturparkhaus Seis**  
Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern mit öffentlicher Bibliothek und öffentlichen Veranstaltungsstätten.  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth
- 2013 **Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen St. Anton in Kaltern**  
Überprüfung des Vorprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Kaltern
- 2012-2014 **Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der öffentlichen Bibliothek**  
Überprüfung des Vor-, Einreich- und Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Terenten
- 2012-2013 **Photovoltaikanlage Bezirkskläranlage Wipptal**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Wipptal
- 2012-2013 **Erweiterung und Sanierung der Grundschule St. Leonhard in Abtei**  
Überprüfung des Vor-, Einreich- und Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2012 **Bodenmechanisches Labor in Kardaun**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012 **Restaurierungsarbeiten Ansitz Sichelburg in Pfalzen**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2012 **Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Feldthurns**  
Überprüfung des Einreich- und Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Feldthurns
- 2012 **Errichtung von Lärmschutzwänden in der Ortschaft „Maibad“ bei Sterzing**  
Überprüfung des Einreich- und Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Südtiroler Transportstrukturen AG, Bozen
- 2011 **Errichtung des Hauptsammlers Platten in Pfalzen**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2011-2012 **Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden, Abschnitt Sun Valley**  
Überprüfung des Ausführungsprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde Wolkenstein

2010-lfd. **Bau des Radweges „Rodaval“ in Gröden**  
Überprüfung der Ausführungsprojekte der einzelnen Bauabschnitte. Bis heute wurden die Ausführungsprojekte der Abschnitte 2, 4 und 9 überprüft.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern

2009 **Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Pfunders**  
Überprüfung der Ausführungsprojekte der Arbeiten, Einrichtung und Außengestaltung.  
Auftraggeber: Gemeinde Vintl

#### **Ausgewählte Referenzen – Planung und Bauleitung:**

2018-lfd. **Errichtung Zufahrtsstraße auf der GP. 3004/9 K.G. Enneberg**  
Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase  
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

2018-lfd. **Errichtung Mehrzweckgebäude mit Musikproberaum auf der B.P. 5 KG Enneberg, Wohnbauzone A9**  
Ausführungsplanung und Sicherheitskoordination  
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

2018-lfd. **Außerordentliche Instandhaltung verschiedener Straßen**  
Planung und Bauleitung  
Auftraggeber: Gemeinde Innichen

2018-lfd. **Statische Sanierungsarbeiten und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden 008.149 – HOB „C.Battisti“ und 008.150 ITCAT „A. + P. Delai“ Cadornastraße, Bozen**  
Planung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

2018-lfd. **Sanierung Straßenabschnitt Alfarei-Rina**  
Verkehrsplanung  
Auftraggeber: Gemeinde Enneberg

2017-lfd. **Kindergarten Überwasser**  
Erstellen Raumprogramm für den bestehenden Kindergarten in Überwasser.  
Auftraggeber: Gemeinde Kastelruth

2017-lfd. **Trinkwasserleitung Valler Tal - Fernüberwachung- und Fernwirkanlage - 2. Baulos**  
Planung, Bauleitung, Abrechnung, Vermessung und Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal

2017-lfd. **Sportplatz St. Vigil in Enneberg – verschiedene Baumaßnahmen**  
Ausarbeiten einer Machbarkeitsstudie (Raumprogramm).  
Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg

2017-lfd. **Asphaltierung von verschiedenen Straßenabschnitten in der Gemeinde Enneberg**  
Leistungen in der Planungs- und Ausführungsphase (Ausarbeiten Maßnahmenprogramm, Erstellen des Ausführungsprojektes, Mithilfe bei der Vergabe, Überwachung und Abrechnung)  
Auftraggeber: Gemeinde St. Vigil in Enneberg

2017-lfd. **Umbau Sterilisation Krankenhaus Innichen**  
Assistenz der Bauleitung  
Auftraggeber: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Gesundheitsbezirk Bruneck

2017 **Sanierung Dachaufbau Altersheim „Zum Hl. Geist“, Brixen**  
Infrastrukturplanung  
Auftraggeber: ÖBPB Zum Hl. Geist

2017-lfd. **Neubau CPA – Center for Functional Protein Assemblies im Forschungszentrum in München**  
Projektleitung Architektonische Planung  
Auftraggeber: Carpus + Patner AG

2014-2016 **IKEA Innsbruck: Umbau- und Erweiterungsprojekt 14 (A)**  
Örtliche Bauaufsicht in Arbeitsgemeinschaft mit RVP Rudolf & Vier Partner GmbH (A-Graz).  
Auftraggeber: IKEA Einrichtungen-Handelsgesellschaft m.b.H. (A-Wels)

2013-2016 **Bau einer Garage bei der Enzian-Hütte Zirog, Brenner**  
Planung, Bauleitung, Aufmaß und Abrechnung, Sicherheitskoordination.  
Auftraggeber: Wierer Hildegard & Co. KG

- 2013-2014 **Bau der Mittelschule samt Turnhalle auf dem Areal der bestehenden Grundschule in St. Ulrich**  
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich
- 2013 **Interne Anpassungsarbeiten an der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“, St. Ulrich**  
Planung, Bauleitung, Sicherheitskoordination.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2011-2012 **Photovoltaikanlage Italdesign und Sallig, Turin**  
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den Dächern der Firma Italdesign in Turin. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing
- 2010-2012 **Photovoltaikanlage Lonardi, Verona**  
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Firma Lonardi in Verona. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing
- 2010-2012 **Photovoltaikanlage Volkswagen Group Italia, Florenz**  
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf den Dächern des Audi-Konzessionärs in Florenz. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: Solar Concept GmbH, Sterzing
- 2010-2012 **Photovoltaikanlage Hauptsitz Volkswagen Group Italia, Verona**  
Errichtung einer Photovoltaikanlage und Verlegung einer neuen Abdichtung auf dem Dach des Zentralersatzteillagers. Einreichprojekt, Bauleitung, Terminplanung und –kontrolle, Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase.  
Auftraggeber: G.E.T. Global Energy Team GmbH, Sterzing
- 2010 **Gebäude der Südtiroler Volksbank in Vahrn**  
Machbarkeitsstudie für die zukünftige Nutzung des Gebäudes.  
Auftraggeber: Südtiroler Volksbank Gen.
- 2009-lfd. **Pirelli-Komplex Mailand**  
Gebäude Nr. 143, Pirelli-Komplex in Mailand, Viale Sarca 222. Ausarbeitung eines technischen Gutachtens über die Wasserinfiltrationen in der Tiefgarage, im Dachgeschoss und in den Küchenräumen. Ausarbeitung des Ausführungsprojektes für die Sanierung des Dachs im 4. Obergeschoss, des Dachs der Betriebsmensa von Pirelli und der Küchen. Bauaufsicht über die Sanierungsarbeiten Küchen. Planung und Bauleitung der Sanierungsarbeiten Dach. Beweissicherung.  
Auftraggeber: MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, München
- 2009-2012 **TIS Bozen: Sanierung des 3. Untergeschosses**  
Ausarbeitung des Vorprojektes und Variantenuntersuchung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2009-2010 **Landesberufsschule und Gewerbeoberschule deutscher Unterrichtssprache in Schlanders: Reparaturarbeiten**  
Angebotseinholung, Bauleitung, Abrechnung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2008-2010 **Schülerheim „Assudei“ in St. Ulrich: Zusatzarbeiten und -einrichtung**  
Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2008 **Sanierung und Erweiterung Mittelschule St. Ulrich**  
Ausarbeitung des Vorprojektes.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich
- 2008 **Neubau einer Turnhalle in St. Ulrich / Cademiastraße-Sportplatz**  
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.  
Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich.
- 2007-2012 **Fernüberwachung Trinkwasserleitung Vals**  
Planung (Einreich- und Ausführungsprojekt), Bauleitung und Sicherheitskoordination.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal
- 2007 **Errichtung von Container-Klassen für die Gewerbeoberschule Schlanders**  
Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie, Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

- 2006-2008 **Adaptierung der Halle „Prinoth“ in St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der Geschützten Werkstatt „Locia“**  
 Ausarbeitung des Projektes, Überwachung der Bauausführung und Kontrolle der Abrechnung der Anpassungsarbeiten an der Halle „Prinoth“ in St. Ulrich für die provisorische Unterbringung der Geschützten Werkstatt „Locia“ während der Bauphase des neuen Gebäudes.  
 Auftraggeber: Prinoth AG
- 2004-2013 **Bau eines Hochbehälters in Milland**  
 Bauleitung, Abrechnung. Gesamtleistung hbpm: Planung, Bauleitung, Abrechnung.  
 Auftraggeber: Stadtwerke Brixen AG
- 2001-2003 **Bau der Tiefgarage Tschager in Bozen**  
 Projektierung, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination  
 Auftraggeber: Fam. Gerhard Tschager, Bozen

#### **Ausgewählte Referenzen – Beratungen und Gutachten, Wettbewerbsbetreuung, Facility Management:**

- 2018-lfd. **Umbau des Klosters in Mühlbach in ein Seniorenheim**  
 Beratung  
 Auftraggeber: Stiftung St. Elisabeth
- 2018-lfd. **Facility Management "Grieserhof"**  
 Beratung  
 Auftraggeber: FM Pool GmbH
- 2017-lfd. **Erweiterung Milchhof Sterzing**  
 Beratung während der Bauausführung  
 Auftraggeber: Graus GmbH
- 2016-lfd. **Flussraum Mittleres Eisacktal 2016-2017**  
 Flussraumbetreuung  
 Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2015-lfd. **Errichtung der Mittelschule in der Scurciästraße in St. Ulrich in Gröden**  
 Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes.  
 Auftraggeber: Gemeinde St. Ulrich
- 2014-lfd. **Rechtsstreit Ingenieurteam Bergmeister GmbH / Green Power Euromilk, Four Ideas u.a.**  
 Parteisachverständiger im Rechtsstreit BHKW Innerbichler in Sand in Taufers.  
 Auftraggeber: Ingenieurteam Bergmeister GmbH
- 2014-2015 **PSU Bozen**  
 Plan für eine städtebauliche Umstrukturierung des Areals zwischen der Südtiroler Straße, der Perathonerstraße, der Bahnhofsallee und der Garibaldistraße im Sinne von Art. 55 quinquies des Landesgesetzes Nr. 13/1997 i.g.F. Technische Assistenz der Dienststellenkonferenz.  
 Auftraggeber: Gemeinde Bozen
- 2014 **Technologiepark Bozen**  
 Nutzungskostenschätzung nach DIN 18960 für den Technologiepark Bozen (ex-Alumix-Gelände).  
 Auftraggeber: BLS – Business Location Südtirol, Bozen
- 2013-2017 **Hotelfachschule Bruneck**  
 Neubau der Hotelfachschule und eines Schüler- und Studentenheimes mit Mensa im Berufsbildungszentrum Bruneck. Inventarisierung der Einrichtung.  
 Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013 **Erweiterungszone „Talblick“ in Ahornach, Sand in Taufers**  
 Koordinierung der Ausschreibung für die Ausarbeitung des Durchführungsplans für die Erweiterungszone „Talblick“ in Ahornach.  
 Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers
- 2013 **Rechtsstreit Bilfinger / Cavalleri**  
 Parteisachverständiger im Rechtsstreit Brückensanierung A4: Bilfinger Instandsetzung GmbH / Cavalleri Ottavio S.p.A.  
 Auftraggeber: Bilfinger Instandsetzung GmbH, Bozen
- 2013 **Handelsoberschule „Raetia“ in St. Ulrich**  
 Erhebung der technischen Daten für die Einführung des Facility Managements.  
 Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012-2013 **Sanierung und Umbau der Grundschule Terenten mit Unterbringung der öffentlichen Bibliothek**  
 Organisation des Dienstleistungswettbewerbes für die Einreich- und Ausführungsplanung.  
 Auftraggeber: Gemeinde Terenten



- 2012 **Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno**  
Parteisachverständiger im Rechtsstreit Officine Tosoni / Mix Legno  
Auftraggeber: Officine Tosoni, Villafranca di Verona
- 2012 **Neugestaltung des Hallenbadareals mit Bau eines Mehrzwecksaals in Luttach**  
Organisation des zweistufigen Planungswettbewerbes.  
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal
- 2011-2012 **Umbau Schulzentrum „D. Alighieri“ und „Falcone e Borsellino“ in Brixen**  
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2011 **Architektonische Barrieren**  
Bestandsaufnahme von 258 öffentlichen Gebäuden zwecks Anpassung an die Durchführungsverordnung betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen in ARGE mit Dr. Arch. Saltuari, Dr. Arch. Da Sois und Dr. Ing. Franceschini  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2011 **Pflegeheim „Domus Meridiana“ in Leifers**  
Erhebung der technischen Daten für die Einführung des Facility Managements.  
Auftraggeber: Business Pool GmbH, Bozen
- 2010-2013 **Baukostenermittlung**  
Erhebung der Baukostenrichtwerte für verschiedene Gebäude der öffentlichen Verwaltung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2009-2010 **Errichtung des Zivilschutzentrums Niedervintl**  
Vorbereitung und Durchführung des öffentlichen Wettbewerbes für die Vergabe der Ausführungsplanung.  
Auftraggeber: Gemeinde Vintl
- 2009 **Errichtung einer Landesberufsschule für Gastronomie und Hotellerie und eines Schülerheimes in der Schulzone in Bruneck**  
Vorbereitung der Dokumentation für die integrierte Ausschreibung in ARGE mit Architekten Kerschbaumer Pichler & Partner, Studio Carlini, Studio Zadra.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007-2012 **Richtpreise 2008-2012**  
Aktualisierung und Überarbeitung des Richtpreisverzeichnisses für Tiefbau der Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum 2008-2012 in ARGE mit Arch. Amadori und Ennequadro.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007-2008 **Kellerei Bozen**  
Organisation des Architektenwettbewerbes für den Neubau der Kellerei Bozen am Standort Bozen-Moritzing in Zusammenarbeit mit SMC, Natz-Schabs.  
Auftraggeber: Kellerei Bozen
- 2006 **Kommission Überarbeitung Verordnung architektonische Barrieren**  
Mitarbeit in der Kommission für die Überarbeitung der Durchführungsverordnung betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen (D.P.R. Nr. 38 vom 19.08.2005).  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006 **Architektonische Barrieren**  
Bestandsaufnahme von 51 öffentlichen Gebäuden im Raum Pustertal / Oberes Eisacktal zwecks Anpassung an die Durchführungsverordnung betreffend Beseitigung von architektonischen Hindernissen.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2005 **Trinkwasserleitung aus dem Valler Tal**  
Erarbeitung eines Grobkonzeptes für den Betrieb der Leitung.  
Auftraggeber: Bezirksgemeinschaft Eisacktal
- 2003-2005 **Projektmanagementleistungen Gemeinde Sterzing**  
Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektüberprüfungen) für die Gemeinde Sterzing.
- 2003 **Neubau des Kindergartens in St. Michael/Eppan**  
Kordinierung des Planungswettbewerbes.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan
- 2002-2004 **Projektmanagementleistungen Gemeinde Eppan**  
Verschiedene Projektmanagementleistungen (z. B. Projektüberprüfungen) für die Gemeinde Eppan.
- 2001-2002 **Grundschule Welschnofen**  
Kordinierung des Planungswettbewerbs für den Neubau der Grundschule Welschnofen.  
Auftraggeber: Gemeinde Welschnofen

### Ausgewählte Referenzen – Studien, Forschungsarbeiten:

- 2007 **Studie Schutzhütten Gemeindegebiet Abtei**  
Studie zur Situation und Entwicklung der Schutzhütten und Infrastrukturen im Skigebiet Gemeinde Abtei.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2005-2007 **Studie „Sonnenlichtnutzung in Tunnels“**  
Forschungsprojekt zum Thema „Nutzung des Sonnenlichts in Tunnels“ in Zusammenarbeit mit Bartenbach LichtLabor, Aldrans/Innsbruck.
- 1998-2001 **EFRE D3: Wasserressourcen im Alpenraum**  
Interreg-Projekt. Projektpartner: Südtirol, Tirol, Vorarlberg, Bayern. Projektkoordination und Projektbegleitung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen

### Ausgewählte Referenzen – Teilnahme in Wettbewerbskommissionen/Preisgerichten:

- 2018-lfd. **Sanierung der Gleisanlage und Verlegung der Infrastruktur**  
Teilnahme Bewertungskommission.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2017 **Erweiterung Therme Meran**  
Teilnahme Bewertungskommission.  
Auftraggeber: Therme Meran AG
- 2014 **Schwimmbad Meran**  
Bewertungskommission Bauleitung.  
Auftraggeber: Meranarena GmbH, Meran
- 2014 **Energetische Sanierung der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck**  
Bewertungskommission integrierte Ausschreibung Planung und Arbeiten.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2014 **Neubau einer Turnhalle in Sarnthein und Zubau Kletterhalle, 1. Bauabschnitt**  
Bewertungskommission Tischlerarbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Sarntal
- 2014 **Schülerheim der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft „Fürstenburg“ in Burgeis**  
Bewertungskommission PPP Planung und Arbeiten.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2014 **Sanierung der Sportzone in Latzfons, 2. Bauabschnitt**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Klausen
- 2013 **Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Villnöss**  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Alters- und Pflegeheim Villnöss ÖBPB
- 2013 **Generalsanierung des Gebäudes in der Gerbergasse 69 in Bozen**  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2013 **Bau der Feuerwehrgerätehalle und des Buswendeplatzes in Teis**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Villnöss
- 2012 **Gefahrenzonenplan der Gemeinde Abtei**  
Bewertungskommission Ausarbeitung Gefahrenzonenplan.  
Auftraggeber: Gemeinde Abtei
- 2012 **Sanierung und Anpassung an die Brandschutznormen der Oberschule für Geometer „P. Anich“ in Bozen**  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012 **Erweiterung der bestehenden Umsetzerstation des Landesfunknetzes am Rittner Horn**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2012 **Ausbau des Trinkwassernetzes in verschiedenen Örtlichkeiten in Eppan, 8. Bauabschnitt**  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Gemeinde Eppan

- 2012 **Bau des Hauptsammlers „Alm“ in Villanders**  
Bewertungskommission Planung und Bauleitung.  
Auftraggeber: Gemeinde Villanders
- 2011-2012 **Staatsexamen der Ingenieure an der Universität Trient**  
Prüfer für die deutschsprachigen Anwärter zum Staatsexamen für Ingenieure an der Universität Trient.  
Auftraggeber: Università degli Studi di Trento
- 2011 **Errichtung des Zivilschutzentrums Antholz Mittertal**  
Preisgericht für den Wettbewerb mit Präqualifikation für die Planungsleistungen.  
Auftraggeber: Gemeinde Rasen-Antholz
- 2011 **Zubau des Kindergartens mit 4 Sektionen an die sanierte und erweiterte Grundschule von Pfalzen**  
Bewertungskommission Bauarbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Pfalzen
- 2011 **Sanierung der Grundschule und Verlegung der Bibliothek in Unterwielenbach/Percha**  
Bewertungskommission Einrichtung.  
Auftraggeber: Gemeinde Percha
- 2011 **Umbau und Sanierung der Grundschule und des Kindergartens und Neubau einer Turnhalle in St. Jakob / Ahrntal**  
Bewertungskommission Bauarbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Ahrntal
- 2011 **Bau des Feuerwehrgerätehauses von Vierschach/Innichen**  
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb.  
Auftraggeber: Gemeinde Innichen
- 2011 **Sanierung und Erweiterung der Grundschule von St. Peter/Villnöß**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß
- 2011 **Sanierung und Erweiterung der Grundschule von Teis/Villnöß**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Villnöß
- 2009-2010 **Umbau und Sanierung des Hallenbades Sterzing**  
Bewertungskommission Arbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Sterzing
- 2008-2009 **Erweiterung des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pustertal in Bruneck**  
Bewertungskommission Bautischlerarbeiten.  
Auftraggeber: Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal
- 2008 **Wettbewerb „Gestaltung Dorfkern Lüssen“**  
Preisgericht für den Planungswettbewerb für die Gestaltung des Dorfkerns in Lüssen mit Außengestaltung und Errichtung einer Tiefgarage.  
Auftraggeber: Gemeinde Lüssen
- 2007-2008 **Wettbewerb „Ein Schulgebäude für Afers“, Brixen**  
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb für den Neubau einer Grundschule und eines Kindergartens in Afers/Brixen.  
Auftraggeber: Gemeinde Brixen
- 2007 **Umbauarbeiten am Gebäude 1 des Areals Ex-Alumix in Bozen**  
Bewertungskommission Baumeisterarbeiten.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2007 **Errichtung eines Mehrzweckgebäudes und Gestaltung des Kirchplatzes in Percha**  
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb.  
Auftraggeber: Gemeinde Percha
- 2006 **Bau der Umfahrung Brixen zw. km 477,390 und km 479,900 der Brennerstaatsstraße SS 12**  
Bewertungskommission technisch-verwaltungsmäßiger und statischer Abnahmeprüfer.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2006 **Neubau Grundschule Marling**  
Preisgericht für den geladenen Planungswettbewerb.  
Auftraggeber: Gemeinde Marling
- 2006 **Neubau Grund- und Musikschule St. Walburg/Ulten**  
Bewertungskommission Baumeisterarbeiten.  
Auftraggeber: Gemeinde Ulten

- 2005      **Wettbewerb „Natur und Kultur Villnöß“**  
Planungswettbewerb für den Bau eines Naturparkhauses, einer Grundschule und eines Kindergartens in St. Magdalena/Villnöß.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 2005      **Errichtung einer Tiefgarage in Sand in Taufers**  
Bewertungskommission Unternehmen-Ideenwettbewerb.  
Auftraggeber: Gemeinde Sand in Taufers

#### **Ausgewählte Referenzen – Abnahmen:**

- 2017-lfd.      **Umbau und Erweiterung des Schulzentrums in italienischer Sprache in Sterzing**  
Verwaltungstechnische Abnahme.  
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
- 1993-lfd.      **Plosebecken**  
Verantwortlicher Techniker für das Staubecken der Beschneiungsanlage der Plose Ski AG in Brixen.  
Auftraggeber: Plose Ski AG, Brixen
- 2005-2007      **SALT Autostrade S.p.A – Provinz Lucca**  
Statische Abnahme verschiedener Bauwerke der SALT:  
  - Anpassung und Verbesserung der Beschleunigungs- und Verlangsamungsspur an Parkplätzen und Ein-/Ausfahrten im Abschnitt Sestri Levante - Santo Stefano Magra (SP)
  - Brücke A 11 – Firenze Mare (Lucca)
  - Lärmschutzwände (Gemeinde Podenzana – SP)
  - Bau eines Unterstellplatzes für die Aufbewahrung von Material (Autobahnausfahrt La Spezia – Santo Stefano Magra, Gemeinde Vezzano Ligure – SP)
 Auftraggeber: SALT (Società autostrada ligure toscana) S.p.A., Lido di Camaiore (Lucca)