


TB/IS 03/2023
CIG: 9915465491
CUP: B91B19000070003

**Endgültiges Projekt mit Option
Ausführungsprojekt, Bauleitung
einschließlich Sicherheitskoordinierung in
der Planungs- und Ausführungsphase und
Vertragsänderungen (Art. 106 GvD Nr.
50/2016)**

**Progettazione definitiva con opzione
progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza e modifiche
contrattuali (art. 106 D.Lgs. 50/2016)**

BAUVORHABEN
OPERA
S.12.71

**Abbruch und Wiederaufbau der Brücke
auf der SS12 bei Km 486,003 im Bereich
der Brixner Klause (Gemeinde Vahrn)**

**Demolizione e ricostruzione del ponte al
km 496,003 della SS12 presso la località
Chiusa di Bressanone (Comune di Varna)**

**Veröffentlichung der
Bewertungskommission**

**Pubblicazione della commissione di
valutazione**

Ing. Simona Sedlak	Vorsitzende Presidente
Ing. Andreas Pider	Mitglied Componente
Geom. Andrea Pozza	Mitglied Componente