
Ausschreibungsbetrag
Importo dei lavori posto a base di gara

465.480,07

Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

9.519,93

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten
Importo complessivo dei lavori in appalto

475.000,00

Bieter

Offerenti

Abschlag des angebotenen Preises auf 
Ausschreibungssumme

ribasso del prezzo offerto sull'importo a 
base d'asta

angebotener Preis - €

prezzo offerto - €

oneri sicurezza aziendali 
(compresi nel prezzo compl. 

offerto) gesetzliche 
Sicherheitskosten (imbegriffen 
im angebotenen Gesamtpreis) €

1 CO.GI. SARL - GMBH 5,74 438.748,06 3.325,00

2 COSTRUZIONI REPETTO SRL/GMBH 5,90 438.000,74 2.908,89

3 DE.CO.BAU SRL/GMBH 8,79 424.550,82 4.245,51

4 GASSER SRL/GMBH 6,65 434.538,27 4.750,00

5 GOLLER BOEGL SRL/GMBH 5,02 442.103,35 4.516,23

6 HOFER TIEFBAU SRL/GMBH 1,51 458.460,10 4.654,80

7 MATTIVI SRL/GMBH 4,08 446.505,83 2.902,30

8 VENDRUSCOLO SRL/GMBH 5,73 438.788,95 7.000,00

9 PERTOLL H&E SNC/OHG 5,85 438.249,49 9.519,93

10 REGGELBERGBAU SRL/GMBH 4,90 442.664,62 3.526,00

11 VARESCO SRL/GMBH 6,00 437.528,06 4.000,00

12 WIPPTALER BAU SPA/AG 4,28 445.541,15 5.000,00

Anzahl der zugelassenen Bieter
n. imprese ammesse

12

Zuschlagsempfänger
impresa aggiudicataria                       

DE.CO.BAU SRL/GMBH

Vertragspreis
importo contrattuale

434.070,75

Interventi per il Metrobus “Oltradige – Bolzano” S.S. 42 del Tonale e della Mendola con prosecuzione lungo la S.P. 14 fino a Caldaro – fermata 
Pianizza di Sotto/Caldaro – lotto 8 

Eingriffe für den Metrobus „Überetsch – Bozen“ S.S. 42 des Tonale und der Mendel mit Weiterführung entlang der L.S. 14 bis Kaltern  Haltestelle 
Unterplanitzing / Kaltern – Los 8

23.02.S.42.7.8
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