REFERENZ/REFERENZA 1

(18 Punkte/punti)

Bauleitung E.16 (Anlage B1a)
Direzione lavori E.16 (Allegato B1a)

Bieter / offerente 1

Pardeller Putzer Scherer As
Pfeifer Planung Gm

Niedermair - Spital

MARINARO

rchitekten
bH

Thermostudio ass. professionisti Miori -

ler

STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO

Bieter / offerente 2
BG/RT

Studio Arch. Valentino Andriolo
Dr. Ing. Bruno Marth
Ingenieurbiiro Dr. Fleischmann & Dr. Janser

Bieter / offerente 3
BG/RT

PLAN TEAM GMBH
Bolzan Biasi Ingegneri Associati
STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI

Bieter / offerente 4
Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

Bieter / offerente 5
BG/RT
Ingenieure Patscheider & Partner GmbH
M&N Plan Consulting

Bieter / offerente 6

AIG ASSOCIATI Suedtirol
Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale
Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero
Marco periti industriali

Bieter / offerente 7

Pohl + Partner GmbH
ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH
INGENIEURE G.M.B.H.

Referenz: NEUBAU - UMBAU KRANKENHAUS BRIXEN

Referenz: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA

Referenz: DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GRIESERHOF -

Referenz: SANIERUNG UND AUSBAU DER FESTUNG

Referenz: ERRICHTUNG DES ZUBAUES AM SITZ DES
ZIVILSCHUTZZENTRUMS ZUR UNTERBRINGUNG DES

Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN
‘CENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO

Referenz: NEUER SITZ DER FREIEN l_J_NIVERSITAT BOZEN -

Baulose 1-2-32 SCUOLA DI MUSICA "A. SCHWEITZER" A MERANO STIFTUNG ST.ELISABETH FRANZENSFESTE e DROG A eCr ENDIEEIES CHENRIE BAULOS 3 - FAKULTAT FUR DESIGN
a) Ar / technisch Qualitat o- - -

a) Archi / qualita t i 0,90 7,20 7,20 2,00 0,75 6,00 2,00 0,80 6,40 8,00

(8 Punkte/punti)

Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegensténdlichen Projektaufgabe
groBere Affinitat im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden
offentlichen Gebauden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben.

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgefiihrten Material-, Eignungs-
und Qualitatspriifungen;

- Etwaige besondere bauliche Ausfiihrungen zwecks Erhéhung der Dauerhaftigkeit
des Bauwerkes oder Umsetzung von architektonischen Konzepten;

- Die Ausfiihrung der Dienstleistung hinsichtlich Gewahrleistung der funktionellen und
technischen Qualitat und Dauerhaftigkeit des realisierten Gebaudes; diese
Eigenschaften und Charakteristika sollten ablesbar und bewertbar sein;

- Qualitat der Bauleitungsdokumente (Terminplan, Sitzungsprotokoll).

Sehr hohe Affinitat, weil Umbau und
Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL
beziiglich der Qualitatsiiberwachung ist sehr
gut beschrieben- Es wurde nicht auf die
Kostenkontrolle eingegangen.

Sehr hohe Affinitat, weil Umbau-und
Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL
beziiglich der Qualitatstiberwachung ist sehr gut
beschrieben- Es wurde nicht auf die
Kostenkontrolle eingegangen.

Sehr hohe Affinitat, weil Umbau-und
Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL

tglich der Qualitétsi ing, der
technischen Aufgaben, Kontrollen und
Dauerhaftigkeit des Gebaudes ist in Form eines
Aufsatzes beschrieben ohne auf die eigentlichen,
geforderten Punkte einzugehen.

Nur geringe Affinitat weil es sich beim
Referenzprojekt um eine Sanierung eines
historischen Bauwerkes handelt. Die Aufgaben der
BL bezliglich der Qualitatsiiberwachung ist sehr gut
beschrieben - Es wurde nicht auf die
Kostenkontrolle eingegangen.

Sehr hohe Affinitat weil Umbau-und

der Qualit; berwachung sind mangelhaft
beschrieben. Es wurde auf die Kostenkontrolle
eingegangen.

Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der BL beziiglich

Nur geringe Affinitat weil es sich beim
Referenzprojeket um den Neubau eines
Einkaufzenttrums handelt. Die Aufgaben der BL
beziiglich der Qualitatsiberwachung sind gut
beschrieben. Es wurde sehr genau auf die
Infrastruktur und weniger auf das architektonische
Konzept eingegangen. Es wurde nicht auf die
Kostenkontrolle eingegangen.

Sehr hohe Affinitat weil es sich Umbau-und
Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben der BL
beziiglich der Qualitatstiberwachung ist sehr gut
beschrieben - Es wurde auf die Kostenkontrolle
eingegangen.

Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinita con
gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici
pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili.

Sara posta particolare attenzione a:

- Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali,
prove di accettazione e verifiche di qualita);

- Eventuali esecuzioni particolari al fine dell'aumento della durabilita nel tempo
dell'opera o per I'attuazione di concetti architettonici particolari;

Affinita molto alta in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione e di ampilamento.

| compiti della DL sono molto bene descritti
mentre non é stato trattato il controllo dei

Affinita molto alta in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione e di ampilamento. R
| compiti della DL sono molto bene descritti. E

qualita dei materiali, mentre non é stato trattato il

stato trattato in maniera esauriente il controllo della

Affinita molto alta in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione e di ampliamento. | compiti della DL
riguardanti il controllo della qualita dei materiali, i
compiti tecnici, i controlli e la durabilita dell'edificio
sono descritti sotto forma di un saggio senza entrare

Affinita bassa perché il progetto di referenza
riguarda la ristrutturazione di un edificio storico. |
compiti della DL sono molto bene descritti mentre
manca un riferimento sul controllo dei costi.

Affinita molto in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione e di ampilamento.

| compiti della DL , in particolare il controllo della
qualita dei materiali, sono stati trattati in modo

Affinita bassa perché il progetto di referenza riguarda
la costruzione di un grande centro commerciale. |
compiti della DL sono molto bene descritti. In
particolare & stata posta grande attenzione sulla
infrastruttura mentre nello stesso tempo € stato

Affinita molto in quanto si tratta di lavori di
ristrutturazione e di ampilamento.
| compiti della DL sono molto bene descritti ed anche il

" : : N . controllo dei costi € stato trattato.
costi. i " o NN " superficiale. E stato trattato il controllo dei costi. tralasciata la descrizione del concetto architettonico.
- Modalita di svolgimento della prestazione col fine di raggiungere e assicurare la controllo dei costi. specificatamente nei punti effettivi e richiesti. Manca un riferimento sul controllo dei costi.
qualita funzionale e tecnica e la durabilita dell'opera realizzata; queste proprieta e
caratteristiche devono essere evidenti e quindi valutabili;
- Qualita dei documenti della direzione lavori (programma lavori, verbale delle
riunioni).
b) Komplexitét des Auftrags Mi= | 1,00 M= 1,00 | - M1=_ | 0,20 M1= [ 1,00 | o- Mi= 0,20 Mi= [ 1,00 | o- Mi= | 1,00 | o-
b) Complessita dell'incarico M2=_ | 1,00 9,00 S= 1,00 | 1,00 9,00 M2= | 020 | 0,20 1,80 M2=_ | 1,00 | 1,00 9,00 M2=_ | 020 | 0,20 1,80 M2=_ | 1,00 | 1,00 9,00 M2=_ | 1,00 | 1,00 9,00
(9 Punkte/punti) M3=_| 1,00 R=__ | 1.00 M3=_| 0.20 M3=_| 1,00 M3=_ | 020 M3=_ [ 1,00 M3=_| 1.00

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:
- Bauablauf und Baustellenorganisation;
- technische Lésungen in Bezug auf die Komplexitat der auszufiihrenden Eingriffe;
- Die MaBnahmen zur Einhaltung der Ausfihrungsfristen sowie der fristgerechten
Inbetriebnahme;

- Aufzeigen von MaBnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer
anderen Tatigkeit.

Der Auftrag liegt in der Komplexitat
uber das geplante gegenstandliche
Bauvorhaben des ausschreibenden Amtes.

Der Auftrag liegt in der Komplexitat
uber das geplante gegenstandliche Bauvorhaben
des ausschreibenden Amtes.

Durch die gewahlte Form bei der Beschreibung des
Refenzprojektes, wurde nur generell auf die
Aufgaben der Bauleitung bei der Abwicklung des
Projektes und es war der K i
nicht méglich die eigentliche Komplexitat, die sich
bei diesem Bauvorhaben ergab, néher zu beurteilen.

Der Auftrag liegt in der Komplexitat
Uber das geplante gegensténdliche Bauvorhaben
des ausschreibenden Amtes.

Ist nicht auf die Fragestellung eingegangen

Der Auftrag liegt in der Komplexitat
Uber das geplante gegenstandliche Bauvorhaben des
ausschreibenden Amtes.

Der Auftrag liegt in der Komplexitat
uber das geplante gegenstandliche Bauvorhaben des
ausschreibenden Amtes.

Sara posta particolare attenzione a:

- al’andamento e all'organizzazione del cantiere;

- a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessita dell'esecuzione;

- ai provvedimenti per il mantenimento delle scadenze e la messa in funzione nei
termini stabiliti;

- allindicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in
presenza di una attivil

L'incarico sta nella sua complessita al di sopra
del progetto messo nel bando dallo scrivente
Ufficio.

L'incarico sta nella sua complessita al di sopra del
progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.

A causa del modo scelto per la descrizione del
progetto di referenza, i compiti della DL per la
gestione del progetto sono stati descritti in maniera
generale che non ha consentito alla Commissione
una valutazione approfondita dell' effettiva

ita del progetto p!

L'incarico sta nella sua complessita al di sopra del
progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.

Non & entrato nel merito di quanto richiesto

L'incarico sta nella sua complessita al di sopra del
progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.

L'incarico sta nella sua complessita al di sopra del
progetto messo nel bando dallo scrivente Ufficio.

REFERENZ/REFERENZA 2
(11 Punkte/punti)

Pfeifer Planung GmbH

Thermostudio ass. professionisti Miori —

Niedermair - Spitaler

MARINARO

STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO

Studio Arch. Valentino Andriolo
Dr. Ing. Bruno Marth
Ingenieurbiiro Dr. Fleischmann & Dr. Janser

PLAN TEAM GMBH
Bolzan Biasi Ingegneri Associati
STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI

Bieter / offerente 4
Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

BG/RT
Ingenieure Patscheider & Partner GmbH
M&N Plan Consulting

AIG ASSOCIATI Suedtirol
Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale
Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero
Marco periti industriali

c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera 36.732211,18 3.845.421,87 18.330.087,99 4.075.492,05 3.131.683,00 39.868.788,95 19.043.570,54
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3.977.451,91 3.977.451,91 3.977.451,91 3.977.451,91 3.977.451,91 3.977.451,91 3.977.451,91
(1 Punk/punto) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 1 17,20 Punkte/punti 17,20 Punkte/punti 4,80 Punkte/punti 16,00 Punkte/punti 4,80 Punkte/punti 16,40 Punkte/punti 18,00 Punkte/punti
Bieter / offerente 1
Bieter / offerente 6
: Bieter / offerente 2 Bieter / offerente 3 ! Bieter / offerente 7
Pardeller Putzer Scherer Architekten i e Bieter / offerente 5

Pohl + Partner GmbH
ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH
INGENIEURE G.M.B.H.

Fachbauleitung S.03 (Anlage B1b)
Direzi lavori ialistica S.03 (Alleg

B1b)

Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DER

Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DURCH
AUFSTOCKUNG DER B.P. 404 K.G. MERAN FUR DIE

Referenz: DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GRIESERHOF -

Referenz: SANIERUNG UND AUSBAU DER FESTUNG

Referenz: ERRICHTUNG DES ZUBAUES AM SITZ DES
ZIVILSCHUTZZENTRUMS ZUR UNTERBRINGUNG DES

Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN
‘CENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO

Referenz: UMBAU DES BETTENTRAKTES VOM

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE " H.KUNTER" ERRICHTUNG DER MUSIKSCHULE A. SCHWEITZER STIFTUNG ST.ELISABETH FRANZENSFESTE HYDROGRAPHISCHEN DIENSTES PROVINCIALE KRANKENHAUS SCHLANDERS
a) Technisch-bauliche Qualité -

a) Qualita tecnica-costruttiva 6,00 6,00 4,20 0,80 4,80 3,00 0,90 5,40 6,00
(6 Punkte/punti)




Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenstéandlichen Projektaufgabe
groBere Affinitat im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden
offentlichen Gebauden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben.

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgefiihrten Material-, Eignungs-
und Qualitatspriifungen;

- Etwaige besondere bauliche Ausfiihrungen zwecks Erhéhung der Dauerhaftigkeit
des Bauwerkes oder Umsetzung von statischen Konzepten - auch im Hinblick auf
Materialeinsparungen.

Sehr hohe Affinitat weil es sich Umbau-und
Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben
des Fachplaners sind ahnlich gelagert wie
beim geplantem Umbau, weil auch in diesem
Fall eine Baugrube in beengtem Raum
ausgefiihrt wird.

Sehr hohe Affinitat weil es sich Umbau-und
Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben des
Fachplaners sind ahnlich gelagert wie beim
geplantem Umbau, weil auch in diesem Fall eine
Baugrube in beengtem Raum ausgefiihrt wird.

Das présentierte Referenzprojekt ist nicht mit
gegenstandlichem Bauvorhaben vergleichbar. Der
Tatigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt eine
Grindungssanierung in Prasenz von
archaologischen Funden. Es fehlt der Hinweis auf die
Normen fir Materialpriifung in Sinne der geltenden
NTC2018 -Normen.

Das présentierte Referenzprojekt ist nicht mit
unserem Bauvorhaben vergleichbar.

Der Tétigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt
die Sanierung und Verstarkung historischer
Decken. Es fehlt der Hinweis auf die
anzuwendenden Normen fiir Materialpriifung.

Das prasentierte Referenzprojekt ist mit unserem
Bauvorhaben vergleichbar.

Der Tétigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt das
Referenzprojekt ausfihrlich. Es fehlt der Hinweis auf
die anzuwendenden Normen fir Materialpriifung.

Das présentierte Referenzprojekt ist nicht mit
unserem Bauvorhaben vergleichbar. Der
Tatigkeitsbericht des Fachplaners beschreibt die
statischen Aufgabenstellung sehr gut. Es fehlt der
Hinweis auf die Normen fiir Materialpriifung in Sinne
der geltenden NTC2018 -Normen.

Sehr hohe Affinitat weil es sich Umbau-und
Erweiterungsarbeiten handelt. Die Aufgaben des
Fachplaners sind ahnlich gelagert wie beim geplantem
Umbau, weil auch in diesem Fall eine Baugrube in
beengtem Raum ausgefiihrt wird.

Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinita con
gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici
pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili.

Sara posta particolare attenzione a:

- Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali,
prove di accettazione e verifiche di qualita);

- Eventuali esecuzioni particolari al fine dell’aumento della durabilita nel tempo
dell'opera o per I'attuazione di concetti statici particolari — anche con I'obiettivo del
risparmio di materiale.

Affinita molto alta in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione ed ampliamento. | compiti dei
progettisti specializzati sono simili a quelli
della ristrutturazione programmata, perché
anche in questo caso viene realizzato uno
scavo in spazio ristretto.

Affinita molto alta in quanto trattasi di lavori di
ristrutturazione ed ampliamento. | compiti dei
progettisti specializzati sono simili a quelli della
ristrutturazione programmata, perché anche in
questo caso viene realizzato uno scavo in spazio
ristretto.

Il progetto di riferimento qui presentato non &
paragonabile con il progetto previsto. Nel suo
rapporto il progettista specializzato descrive il
rinforzo della fondazione in presenza di reperti
archeologici. Non vi & alcun riferimento alle norme
per le prove sui materiali ai sensi delle vigenti norme
NTC 2018.

Il progetto di riferimento qui presentato non &
paragonabile con il progetto previsto. Nel suo
rapporto il progettista specializzato descrive il
risanamento ed il rinforzo di un solaio storico.
Manca il riferimento alle norme per le prove sui
materiali.

Il progetto di riferimento qui presentato non &
paragonabile con il progetto previsto. Nel suo
rapporto il progettista specializzato descrive in modo
molto esauriente il progetto di referenza. Manca il
riferimento alle norme per le prove sui materiali.

Il progetto di riferimento qui presentato non &
paragonabile con il progetto previsto. Nel suo
rapporto il progettista specializzato descrive il rinforzo
della fondazione in presenza di reperti archeologici.
Non vi & alcun riferimento alle norme per le prove sui
materiali ai sensi delle vigenti norme NTC 2018.

Sehr hohe Affinitat weil Umbau-und
Erweiterungsarbeiten. Die Aufgaben der Fachplaners
sind &hnlich gelagert wie beim geplantem Umbau, weil
auch in diesem Fall eine Baugrube in beengtem Raum
ausgefiihrt wird.

b) Komplexitét des Auftrags
b) Complessita dell'incarico
(4 Punkte/punti)

Mi1= 1,00 o= Mi= 1,00 0= Mi= 1,00 o= Mi= 1,00 o=
M2= | 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 1,00 | 1,00 4,00
M3= 1,00 M3= 1,00 M3= 1,00 M3= 1,00

Mi= 050 | o Mi= 1,00 | o=
M2= [ 050 | 0,50 2,00 M2=_ | 1,00 [ 1,00 4,00
M3= 0,50 M3= 1,00

1,00

1,00
1,00

4,00

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- technische Losungen in Bezug auf die Komplexitét der auszufiihrenden statischen
Eingriffe;

- Aufzeigen von MaBnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer
anderen Tatigkeit.

Die Kompexitat des prasentierten Auftrages
liegt vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Die Kompexitat des prasentierten Auftrages liegt
vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Die Kompexitat des prasentierten Auftrages liegt
vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Die Kompexitéat des prasentierten Auftrages liegt
vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Die Kompexitat des prasentierten Auftrages ist
gegeben. Es handelt sich um ein technisch
anspruchsvolles Projekt fiir ein besonderes Bauwerk.
Dieses ist fiir die geforderte Aufgabenstellung nicht
zutreffend.

Die Kompexitéat des prasentierten Auftrages liegt
vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Die Kompexitat des prasentierten Auftrages liegt
vollkommen im Bereich der geforderten
Aufgabenstellung

Sara posta particolare attenzione a:

- a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessita dell’esecuzione degli
interventi statici;

- all'indicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in
presenza di una attivita.

La

ita dell'incarico p! La ita dell'incarico p! e
all'interno dei criteri di CC all'interno dei criteri di valutazione
valutazione richiesti. richiesti.

La complessita dell'incarico presentato &
completamente all'interno dei criteri di valutazione
richiesti.

La complessita dell'incarico presentato &
completamente all'interno dei criteri di valutazione
richiesti.

La complessita dell'incarico presentato & data. Si
tratta di un progetto tecnicamente impegnativo ideato
per una struttura speciale. Questa soluzione non é
adatta per i criteri di valutazione richiesti.

La complessita dell'incarico presentato &
completamente all'interno dei criteri di valutazione
richiesti.

La complessita dell'incarico presentato &
all'interno dei criteri di valutazione

richiesti.

REFERENZ/REFERENZA 3

(11 Punkte/punti)

Fachbauleitung IA.01 und IA.02 (Anlage B1b)

Direzione lavori specialistica IA.01 e IA.02 (Allegato B1b)

Thermostudio ass. professionisti Miori —
Niedermair - Spitaler
STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO
MARINARO

Dr. Ing. Bruno Marth
Ingenieurbiiro Dr. Fleischmann & Dr. Janser

Bolzan Biasi Ingegneri Associati
STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI

Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

Ingenieure Patscheider & Partner GmbH
M&N Plan Consulting

Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale
Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero
Marco periti industriali

c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera 2.073.866,95 736.927,23 5.071.967,32 2.204.921,19 687.05 16.560.300,00 1.358.156,16

(1 Punkt/punto) 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00 148.551,56 1,00 1,00
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 2 11,00 Punkte/punti 11,00 Punkte/punti 9,20 Punkte/punti 9,80 Punkte/punti 6,00 Punkte/punti 10,40 Punkte/punti 11,00 Punkte/punti

Bieter / offerente 1
BG/RT n . Bieter / offerente 6 .
Pardeller Putzer Scherer Architekten BiSiey (oflerente 2 Bish/offorenteS Bieter / offerente 5 BG/RT Biehofferented
Pfeifer Planung GmbH B/ BO/RY Bieter / offerente 4 BG/RT AIG ASSOCIATI Suedtirol L
9 Studio Arch. Valentino Andriolo PLAN TEAM GMBH Pohl + Partner GmbH

ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH
INGENIEURE G.M.B.H.

Referenz: KRANKENHAUS BRIXEN - UMBAU UND

Referenz: UMBAU DES BETTENTRAKTES VOM

Referenz: CASA DI CURA PRIVATA "MARTINSBRUNN"

Referenz: INSTANDSETZUNG FESTUNG FRANZENSFESTE

Referenz: UMBAU UND ERWEITERUNG DER MITTELSCHULE

Referenz: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI UN
CCENTRO COMMERCIALE A BOLZANO DI RILIEVO

Referenz: HANDESKAMMER BOZEN - BAU DES

ERWEITERUNG BAULOSE 1-2-3 KRANKENHAUS SCHLANDERS IN ST. VALENTIN a.H. PROVINCIALE VERWALTUNGSGEBAUDES FUR DAS WIFI
Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti
a) Technisch-bauliche Qualitat Mi= | 060 | o= Mi= 1,00 | o= Mi= [ 070 [ o= Mi= [ 080 [ 8- Mi= 030 | o= Mi= 080 | o= Mi= | 080 | o=
a) Qualita tecnica-costruttiva M2=_| 060 | 0,60 3,60 M2=_ | 1,00 | 1,00 6,00 M2=_| 0,70 | 0,7 4,20 M2=_| 0,80 | 08 4,80 M2=_ | 030 | 030 1,80 M2=_ | 080 [ 080 4,80 M2= | 080 | 0,8 4,80
(6 Punkte/punti) M3=_| 0,60 M3=_ | 1.00 M3=_| 0,70 M3=_| 0,80 M3=_ | 030 M3=_| 080 M3=_| 0,80

Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenstéandlichen Projektaufgabe
groBere Affinitat im Sinne einer Erweiterung oder Aufstockung von bestehenden
offentlichen Gebauden aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben.

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Die detaillierte Beschreibung/Darstellung der durchgefiihrten Material-, Eignungs-
und Qualitatspriifungen;

- Etwaige besondere bauliche Ausflinrungen zwecks Umsetzung von technischen
Konzepten;

- Die Ausflihrung der Dienstleistung hinsichtlich Gewahrleistung der funktionellen und
technischen Qualitat und Dauerhaftigkeit des realisieren Gebaudes; diese
Eigenschaften und Charakteristika sollten ablesbar und bewertbar sein.

Es fehlen die detallierte
Leistungsbeschreibung

und die Angaben Uber die Normen fir
Eignungsprifungen fir die Materialien und der
Anlagen.

Detallierte Leistungsbeschreibung

und die Angaben der entsprechenden Normen fiir
die Eignungsprifungen fir die Materialien und der
Anlagen.

Besondere bauliche Ausfiihrungen zwecks der
Umsetzung von technischen Konzepten, sowie fiir
die Ausfiihrung der Dienstleistungen hinsichtlich der
funktionellen technischen Qualitat und
Dauerhaftigkeit wurden nur teilweise behandelt.

In der Leistungsbeschreibung fehlen die Angaben
Uber die Eignungs- und

Qualitatsprifungen fir die Annahme der
Materialien. Die Beschreibung des
Referenzprojektes ist fiir unser Bauvorhaben nicht
dienlich, weil das aufgezeigte Haustechnikprojekt
auf eine Museumsanlage ausgerichtet ist.

In der Leistungsbeschreibung fehlen die Angaben
uber die Eignungs- und

Qualitatsprifungen fir die Annahme der Materialien.
Die Beschreibung des Referenzprojektes ist fiir unser
Bauvorhaben nicht dienlich, weil im aufgezeigtem
Haustechnikprojekt keine Be-Entltftung vorgesehen
ist, was aber fir ein Labor wesentlich ist.

Es fehlen die detallierte Leistungsbeschreibung
und die Angaben Uber die Normen fiir
Eignungspriifungen fir die Materialien und der
Anlagen. Alle beigelegten Plane sind wegen der
geringen Auflésung schwer lesbar.

Es fehlen die detallierte Leistungsbeschreibung
und die Angaben Uber die Normen fir
Eignungsprifungen fir die Materialien und der
Anlagen.

Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino maggiore affinita con
gli interventi oggetto della gara nel senso di un ampliamento o innalzamento di edifici
pubblici esistenti e che hanno compiti paragonabili.

Sara posta particolare attenzione a:

- Descrizione/rappresentazione dettagliata delle prove eseguite (prove dei materiali,
prove di accettazione e verifiche di qualita);

- Eventuali esecuzioni particolari al fine dell’attuazione di concetti tecnici particolari;
- Modalita di svolgimento della prestazione col fine di raggiungere e assicurare la
qualita funzionale e tecnica e la durabilita dell'opera realizzata; queste proprieta e
caratteristiche devono essere evidenti e quindi valutabili.

Mancano specifiche dettagliate e informazioni
sulle norme per le prove di idoneita dei
materiali e degli impianti.

Specifiche dettagliate e informazioni sulle norme
per le prove di idoneita dei materiali e degli
impianti.

| dettagli costruttivi per la realizzazione di concetti
tecnici e per I'esecuzione di servizi in funzione della
qualita tecnico funzionale e della durabilita sono stati
trattati solo in parte.

Nell' elenco descrittivo delle prestazioni mancano i
controlli di qualita per I'accettazione dei materiali.
La descrizione del progetto di riferimento non &
utile per il nostro progetto edilizio, in quanto il
progetto per l'impiantistica si riferisce ad un
complesso museale.

Nell' elenco descrittivo delle prestazioni mancano i
controlli di qualita per I'accettazione dei materiali.La
descrizione del progetto di riferimento non & utile per
il nostro progetto edilizio, in quanto il progetto per
I'impiantistica non ¢ previsto un'impianto di areazione
forzata, un impianto esenziale per un laboratorio.

Manca una descrizione dettagliata delle prestazioni e
informazioni sulle norme per le prove di idoneita dei
materiali e degli impianti. | disegni allegati sono
difficili da leggere a causa della loro bassa
risoluzione.

Manca una descrizione dettagliata delle prestazioni e
informazioni sulle norme per le prove di idoneita dei
materiali e degli impianti.

b) Komplexitét des Auftrags
b) Complessita dell'incarico
(4 Punkte/punti)

- Die MaBnahmen zur Einhaltung der Ausfihrungsfristen sowie der fristgerechten
Inbetriebnahme;

- Aufzeigen von MaBnahmen zur Planung des Eingriffs bei Vorhandensein einer
anderen Tétigkeit.

Fachplaners sind ahnlich gelagert wie beim
geplantem Umbau, weil hier groBraumige

gelagert wie beim geplantem Umbau, weil hier
groBréumige Flachen und geschlossene Raume

Flachen und 1e Raume differenziert|
beldftet, gekhlt und beheizt werden missen.

differenziert beliftet, gekiihlt und beheizt werden
missen.

deshalb um eine nicht vollstandig erbrachte Leistung
handelt.

geplantem Laborumbau nicht besondere
Parallelitaten aufweist.

Laborumbau nur begrenzte Affinitat aufweist. Nicht
vertieft wurde der Ablauf der Installationsarbeiten in
Zusammenspiel mit dem laufenden Laborbetrieb.

geplantem Umbau, weil hier groBraumige Flachen
und geschlossene Raume differnziert belliftet, gekiihlt
und beheizt werden missen.

Mi= | 100 | o= Mi= | 1.00 | o= Mi= | 050 | o= Mi= 100 | o- Mi=_ | 050 | o= Mi= | 100 | o~ 070 | o=
M2=_ | 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 0,50 | 05 2,00 M2=_ [ 1,00 | 1,00 4,00 M2= | 050 | 0,50 2,00 M2= | 1,00 | 1,00 4,00 0,70 | 0,7 2,80
M3=_] 1,00 M3=_ | 1.00 M3="] 0,50 M3=_] 1,00 M3=" | 050 M3=_| 1,00 0,70
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: Sehr hohe Affinitat weil das Projekt &hnliche  |Sehr hohe Affinitat weil das Projekt &hnliche Es handelt sich Ei haft Affinitét | das Projekt Ahnliche Anspriiche der B
- Bauablauf und Baustellenorganisation in Zusammenhang mit dem Rohrbau; Anspriiche der Be-Entltiftung und Anspriiche der Be-Entliiftung und Kiimatisierung |\ b b | das B hab h|Es handelt sich in seiner Ei hat . ks aln elt sich In seiner Eigenschalt um ein E 'In..'fa  wel daKS‘. rojekt anniic’ S” rlss.prche ber ds'
- technische Lésungen in Bezug auf die Komplexitéat der auszufiihrenden Eingriffe; Klimatisierung stellt. Die Aufgaben des stellt. Die Aufgaben des Fachplaners sind ahnlich lur teilweise beurteilbar, weil das Bauvorhaben noch |Es handelt sich in seiner Eigenschaft um ein omplexes ntldftung und Klimatisierung stelit. Die Aufgaben der
nicht zur Ganze abgeschlossen ist und es sich komplexes Haustechnikprojekt, auch wenn es zum |Haustechnikprojekt, auch wenn es zum geplantem Fachplaners sind ahnlich gelagert wie beim if und

im Zusammenhang mit dem Rohrbau fehlen.

Sara posta particolare attenzione a:

- al'andamento e all'organizzazione del cantiere in relazione alla costruzione dei tubi;
- a soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessita dell’esecuzione;

- ai provvedimenti per il mantenimento delle scadenze e la messa in funzione nei
termini stabiliti;

- all'indicazione degli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento in
presenza di una attivita.

Elevata affinita perché il progetto ha esigenze
simili per quanto riguarda la ventilazione e la

Elevata affinita perché il progetto ha esigenze simili
per quanto riguarda la ventilazione e la

ione. | compiti del prog
specializzato sono simili a quelli della
ristrutturazione prevista, perché anche in
questo progetto vi sono grandi superfici e
locali chiusi che devono essere ventilati,
raffreddati e riscaldati in modo differenziato.

ione. | compiti del prog
specializzato sono simili a quelli della
ristrutturazione prevista, perché anche in questo
progetto vi sono grandi superfici e locali chiusi che
devono essere ventilati, raffreddati e riscaldati in
modo differenziato.

Solo parzialmente valutabile perché il progetto
presentato non & stato ancora completato per intero
e quindi trattasi di una prestazione incompleta.

Si tratta di un progetto di impiantistica molto
complesso anche se non mostra particolare
parallelismo con la prevista ristrutturazione del
laboratorio.

Si tratta di un progetto di impiantistica molto
complesso anche se non mostra particolare
parallelismo con la prevista ristrutturazione del
laboratorio. Non & stato approfondito I'andamento dei
lavori di installazione in considerazione della
contemporanea attivita di laboratorio.

Affinita perché il progetto ha esigenze simili per
quanto riguarda la ventilazione e la climatizzazione. |
compiti del progettista specializzato sono simili a
quelli della ristrutturazione prevista, perché anche in
questo progetto vi sono grandi superfici e locali chiusi
che devono essere ventilati, raffreddati e riscaldati in
modo differenziato.

Mancano andamento e organizzazione del cantiere in
relazione alla costruzione dei tubi.

ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera 7.523.362,22 1,00 4.029.673,97 1,00 2.139.134,27 1,00 782.016,36 1,00 475.90 1,00 3.817.956,60 1,00 10.786.76: 1,00

(1 Punkt/punto) 833.624,50 | 1.00 833.624.50 | 1,00 833.624.50 | 1,00 833.62450 | 1,00 83362450 | 1,00 833.624,50 | 1,00 833.62450 | 1,00

SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 3 8,60 Punkte/punti 11,00 Punkte/punti 7,20 Punkte/punti 9,80 Punkte/punti 4,80 Punkte/punti 9,80 Punkte/punti 8,60 Punkte/punti
z:‘::’::WE REF.ERENfﬁ:::‘S?MMA REFE.RENZE ‘ ‘ 36,80 Punkte/punti ‘ ‘ 39,20 Punkte/punti ‘ ‘ 21,20 Punkte/punti ‘ ‘ 35,60 Punkte/punti ‘ ‘ 15,60 Punkte/punti ‘ ‘ 36,60 Punkte/punti ‘ ‘ 37,60 Punkte/punti ‘
AELERENZENIRERERENZE | | 37,55 Punkte/punti | | 40,00 Punkte/punti | | 21,63 Punkte/punti | | 36,33 Punkte/punti | | 15,92 Punkte/punti | | 37,35 Punkte/punti | | 38,37 Punkte/punti |




BERICHT/RELAZIONE (40 Punkte/punti)

Bieter / offerente 1
BG/RT
Pardeller Putzer Scherer Architekten
Pfeifer Planung GmbH
Thermostudio ass. professionisti Miori —
Niedermair - Spitaler
STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO

Bieter / offerente 2
BG/RT
Studio Arch. Valentino Andriolo
Dr. Ing. Bruno Barth
Ingenieurbiiro Dr. Fleischmann & Dr. Janser

Bieter / offerente 3
BG/RT
PLAN TEAM GMBH
Bolzan Biasi Ingegneri Associati
STUPPNER FRASNELLI ASSOCIATI

Bieter / offerente 4
Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

Bieter / offerente 5
BG/RT
Ingenieure Patscheider & Partner GmbH
M&N Plan Consulting

Bieter / offerente 6
BG/RT
AIG ASSOCIATI Suedtirol
Studio Tecnico Roman Roberto perito industriale
Studio tecnico associato Masiero Franco e Masiero
Marco periti industriali

Bieter / offerente 7
BG/RT
Pohl + Partner GmbH
ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. - ENERGYTECH
INGENIEURE G.M.B.H.

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Beschreibung jener Aufgaben, auf welche der Bauleiter und Sicherheitskoordinator
bei der Durchflihnrung des Bauvorhabens besonderes Augenmerk legen wird;

- Beschreibung des spezifischen Bauablaufes im Hinblick auf eine termingerechte,
zligige und qualitatssichernde Umsetzung des Bauvorhabens;

- Besondere Konzepte zur Gewahrleistung eines konstant, voll funktionsfahigen
Laborbetriebs parallel zu einem reibungslosen Baustellenablauf wéahrend aller
Bauphasen;

- Die MaBnahmen, welche fiir die Gewahrleistung der Sicherheit der Bauarbeiter, der
Nutzer und der Besucher in den einzelnen Bauphasen erforderlich sind;

- Wie der Informationsfluss erfolgt;

- Das Vorhandensein von Instrumenten zur Kontrolle von Zeiten und Kosten;

- Das Vorhandensein von Instrumenten zur Kontrolle der Qualitat;

- Das Vorhandensein von Instrumenten zur Abwicklung der Gebaudeibergabe an den
Nutzer, der Inbetriebnahme sowie der vertraglichen Wartung.

MARINARO
a) Aufgabe, Konzept, Umsetzung Mi= | 1,00 | o= M1= 1,00 | o= Mi= | 050 | o= Mi= [ 1,00 [ o= Mi= 1,00 | o= Mi= 1,00 | o= Mi= 1,00 | o=
a) Compito, concetto, esecuzione M2= | 1,00 | 1,00 20,00 M2= | 1.00 | 1,00 20,00 M2- | 050 | 050 10,00 M2= | 1,00 | 1,00 20,00 M2= | 100 | 1,00 20,00 M2= | 1,00 | 1,00 20,00 M2= [ 1,00 | 1,00 20,00
(20 Punkte/punti) M3=_| 1,00 mM3=_ | 1.00 m3=_ | 050 m3=_ | 1,00 M3=_ [ 1.00 M3= | 1,00 M3=_ [ 1.00

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum
Bauleitungskonzept samt Koordinierung der
Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum
Bauleitungskonzept samt Koordinierung der
Bauleitungsteams, gute Nutzereinbindung.

Auch im Bericht Uber die Ausfiihrungsweise des
Auftrages werden wohl die Aufgaben der Bauleitung
beschrieben, aber es fehlt der Hinweis wie die
Bauleitung fir das gegenstandliche Projekt
abgewickelt wird.

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum
Bauleitungskonzept samt Koordinierung der
Bauleitt gute indung.

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum Bauleitungskonzept
samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute
Nutzereinbindung.

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum Bauleitungskonzept
samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute
Nutzereinbindung.

Detailierte und projektspezifische Analyse der
Probleme. Gute Ausfiihrung zum Bauleitungskonzept
samt Koordinierung der Bauleitungsteams, gute
Nutzereinbindung.

Sara posta particolare attenzione a:

- Alla descrizione dei compiti, ai quali il direttore lavori ed il coordinatore della
sicurezza porranno particolare attenzione nell’'ambito della realizzazione dell’'opera;
- Alla descrizione dello specifico sviluppo del cantiere riguardo una veloce e puntuale
esecuzione dei lavori che garantisca la qualita dell'opera;

- Particolari concetti per la garanzia di una costante e interamente funzionante attivita
di laboratorio parallelamente al decorrere spedito dei lavori durante tutte le fasi
costruttive di cantiere;

Dettagliata e specifica analisi delle
problematiche. Buona descrizione del concetto
per la direzione dei lavori compresa la
coordinazione del team di direzione dei lavori

Dettagliata e specifica analisi delle problematiche.
Buona descrizione del concetto per la direzione dei
lavori compresa la coordinazione del team di

Anche nella relazione sull'esecuzione dell'incarico
sono descritti i compiti della direzione lavori, ma
manca il riferimento a come viene eseguita la

Dettagliata e specifica analisi delle problematiche.
Buona descrizione del concetto per la direzione dei
lavori compresa la coordinazione del team di

Dettagliata e specifica analisi delle problematiche.
Buona descrizione del concetto per la direzione dei
lavori compresa la coordinazione del team di

Dettagliata e specifica analisi delle problematiche.
Buona descrizione del concetto per la direzione dei
lavori compresa la coordinazione del team di

Dettagliata e specifica analisi delle problematiche.
Buona descrizione del concetto per la direzione dei
lavori compresa la coordinazione del team di direzione

..A.i prox_/vedime_nti necess-ari _per ga.ramire la sicurezza degli operai, degli utenti e dei specifica. Buon coinvolgimento degli utenti nel direzione dei lavori specifica. Bl.JOFI coinvolg.imsnlo direzione lavori per il progetto in oggetto. dirsz.ione qe\ lavori specifica. Buon ; 1to |direzione dei lavori specifica. Bl.JOFI coinvolg.imsnlo dirsz.ione d_e‘ lavori specifica. Buon : to dei lavori specifica. Buon c 1to degli utenti
visitatori nelle singole fasi dei lavori; processo esecutivo dei lavori. degli utenti nel processo esecutivo dei lavori. degli utenti nel processo esecutivo dei lavori. degli utenti nel processo esecutivo dei lavori. degli utenti nel processo esecutivo dei lavori. nel processo esecutivo dei lavori.

- A come viene eseguito il flusso delle informazioni;

- La presenza di strumenti per il controllo dei tempi e dei costi;

- La presenza di strumenti per il controllo della qualita;

- La presenza di strumenti per |a gestione della fase di consegna all'utente, messa in

esercizio e manutenzione contrattuale.

b) Besondere Qualifikation Mi= | 1,00 | o= M1= 1,00 | o= Mi= | 1,00 | o= Mi= [ 1,00 [ o= Mi= 1,00 | o= Mi= 1,00 | o= Mi= 1,00 | o=

b) qualificazione particolare M2=_| 1,00 | 1,00 10,00 M2= 1,00 | 1,00 10,00 M2=_ | 1,00 [ 1,00 10,00 M2=_ | 1,00 [ 1,00 10,00 M2= 1,00 | 1,00 10,00 M2= 1,00 | 1,00 10,00 M2= 1,00 | 1,00 10,00

(10 Punkte/punti) M3=_| 1,00 M3=_ [ 1.00 M3=_ | 1,00 M3=_ | 1,00 M3=_ | 100 M3=_ | 1,00 M3=_ [ 1.00

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Qualifikation im Bereich 6ffentlicher Bauauftrage;

- Erfahrungen m Bereich von Bauten, die mit der gegensténdlichen Projektaufgabe
gréBere Affinitat aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben;

- Qualifikation im Bereich Sicherheitskoordination;

- Kenntnis und Umgang mit den beiden Sprachen (Deutsch und ltalienisch);

- Die Personen, die fiir die verschiedenen Teilaufgaben zur Ausfihrung des Auftrages
eingesetzt werden, im Besonderen auf die Berufserfahrung und auf die Weiterbildung.

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams
mit Angabe von weiteren Refenzprojekten und
Weiterbildungen, welche flir den

gegenstandliche Auftrag niitzlich sein kdnnen.

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
/Angabe von weiteren Refenzprojketen und
'Weiterbildungen, welche flir den gegenstandliche
Auftrag nitzlich sein kénnen.

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
Angabe von weiteren Refenzprojketen und
Weiterbildungen, welche fiir den gegenstéandliche
Auftrag nitzlich sein kdnnen.

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
Angabe von weiteren Refenzprojketen und

Weiterbildungen, welche fiir den e

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
/Angabe von weiteren Refenzprojketen und
'Weiterbildungen, welche fiir den gegenstandliche

Auftrag nitzlich sein kdnnen.

Auftrag nitzlich sein kénnen.

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
Angabe von weiteren Refenzprojketen und

Weiterbildungen, welche fiir den e

Sehr gute Qualifikation des Bauleitungsteams mit
/Angabe von weiteren Refenzprojketen und
'Weiterbildungen, welche flir den gegenstandliche

Auftrag nitzlich sein kdnnen.

Auftrag nitzlich sein kénnen.

Sara posta particolare attenzione a:

- Alla qualificazione nell’ambito die lavori pubblici;

- Alle esperienze in costruzioni che hanno maggiore affinita con gli interventi oggetto
della gara e con compiti paragonabili;

- Alla qualificazione relativa alla coordinazione della sicurezza;

- Alle conoscenze e utilizzo delle due lingue (italiano e tedesco);

- Alle persone che saranno impiegate per le singole prestazioni parziali relative
all'incarico ed in particolare all’esperienza professionale e alla formazione.

Qualificazione del team per la direzione dei
lavori molto buona con indicazione di ulteriori
progetti di referenza ed alcune formazioni
professionali aggiuntive. Specificazioni che
risultano utili per I'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

Qualificazione del team per la direzione dei lavori
molto buona con indicazione di ulteriori progetti di
referenza ed alcune formazioni professionali
aggiuntive. Specificazioni che risultano utili per
l'incarico in oggetto.

c) Eingeplante Ressourcen
c) risorse preventivate
(10 Punkte/punti)

Mi= | 1,00 | o-
M2=_ | 1,00 | 1,00 10,00
M3= 1,00

Mi= [ 100 | o-
M2= 1,00 | 1,00 10,00
M3=_ | 1,00

Mi=_ | 1,00 | o-
M2= 1,00 | 1,00 10,00
M3= 1,00

Mi=_ | 1,00 | o-
M2= 1,00 | 1,00 10,00
M3= 1,00

Mi= | 100 | o-
M2= 1,00 | 1,00 10,00
M3 1,00

Mi= 1,00 | o=
M2=_ | 1,00 | 1,00 10,00
M3= 1,00

10,00

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Zusammensetzung des Teams;

- Baubesprechungen, Ubermittiung der Protokolle, Qualitatskontrollen und
Abstimmung mit den ausflihrenden Firmen;

- Allfallige technische Hilfsmittel zur Durchfiihrung des Auftrages;

- Namhaftmachung von Stellvertretern im Falle von Abwesenheiten;

- Klare Aufgabenzuweisungen;

- Eine Organisationsstruktur, die jederzeit in der Lage sein soll, umgehend auf den
Bedarf in der Realisierung zu reagieren.

Die eingeplanten Ressuorcen flir die
Abwicklung der Bauleitung gewahrleisten
einen kontinuierlichen Ablauf der
Bauausfiihrung. Die persénliche Anwesenheit
eines Bauleiters mit entsprechender
Fachkompetenz und Entscheidungsbefugnis
wird sowohl als auch auf der Baustelle und bei
den Nutzerbesprechnungen gewahrleistet. Im
Falle von Verhinderung hat jeder Bauleiter
einen Stellvertreter.
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Sara posta particolare attenzione a:

- Attrezzatura studio;

- Riunioni di cantiere, trasmissione dei verbali, controlli di qualita e coordinamento con
le imprese esecutrici;

- Ad eventuali mezzi tecnici d’assistenza per L’esecuzione dell'incarico;

- Alla nomina di sostituti in caso di assenza;

- Alla chiara suddivisione dei compiti;

- Ad una struttura organizzativa che sia in grado di reagire prontamente alle richieste
ed esigenze della realizzazione.

Le risorse previste garantiscono una regolare
esecuzione della direzione dei lavori ed un
andamento continuativo dei lavori. La
presenza personale di un direttore dei lavori
con qualifica professionale idonea e potere
decisionale, sia in cantiere che alle riunioni
con |'utente viene garantita. In caso di assenza
ogni direttore dei lavori ha il suo sostituto.
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